PLANILHA RESUMO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG	**PLANILHA MODELO:**	**BDI: 22,88%**
CONTRATADA:		NÃO DESONERADA	**REV_03**
PROJETO:	POLICLÍNICA	**PRAZO DA OBRA:**	**06/03/2023**
BASES:	SINAPI MG 01/2023 / SICRO MG (DNIT) 10/2022 / SETOP SUL 10/2022 / SUDECAP 12/2022	10 Meses	

ITEM	DESCRIÇÃO			PREÇO	%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1	:	R$ 3.843,76	0,30%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	TOTAL DO ITEM - 2	:	R$ 11.068,00	0,86%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM - 3	:	R$ 19.991,31	1,56%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 4	:	R$ 590,57	0,05%
5	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	TOTAL DO ITEM - 5	:	R$ 118.751,07	9,24%
6	SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS / PILARES / LAJES)	TOTAL DO ITEM - 6	:	R$ 212.897,90	16,57%
7	ALVENARIAS	TOTAL DO ITEM - 7	:	R$ 112.570,61	8,76%
8	ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO)	TOTAL DO ITEM - 8	:	R$ 121.245,58	9,43%
9	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	TOTAL DO ITEM - 9	:	R$ 75.330,28	5,86%
10	PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO)	TOTAL DO ITEM - 10	:	R$ 75.019,79	5,84%
11	FORRO	TOTAL DO ITEM - 11	:	R$ 5.034,69	0,39%
12	ESQUADRIAS	TOTAL DO ITEM - 12	:	R$ 103.269,77	8,04%
13	ACESSÓRIOS , LOUÇAS, METAIS E VIDROS	TOTAL DO ITEM - 13	:	R$ 11.980,82	0,93%
14	PEDRAS (BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E DIVERSOS)	TOTAL DO ITEM - 14	:	R$ 17.779,17	1,38%
15	TELHAMENTO E COBERTURA	TOTAL DO ITEM - 15	:	R$ 170.481,57	13,27%
16	PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS	TOTAL DO ITEM - 16	:	R$ 6.800,91	0,53%
17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	TOTAL DO ITEM - 17	:	R$ 5.044,68	0,39%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TOTAL DO ITEM - 18	:	R$ 84.294,42	6,56%
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	TOTAL DO ITEM - 19	:	R$ 63.018,54	4,90%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	TOTAL DO ITEM - 20	:	R$ 25.358,66	1,97%
21	DRENAGEM	TOTAL DO ITEM - 21	:	R$ 33.653,01	2,62%
22	CLIMATIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 22	:	R$ 2.640,54	0,21%
23	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	TOTAL DO ITEM - 23	:	R$ 2.188,23	0,17%
24	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM - 24	:	R$ 2.245,43	0,17%
		TOTAL DO ORÇAMENTO:		**R$1.285.099,31**	**100,00%**

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 240413/D-MG