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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: MUNICIPIO DE SERRANIA

Município/UF: SERRANIA/MG

Nº da Operação (0000000-00): CONTRATO Nº 0502.996-77/2017

Nº do SICONV (000000):

Valor do Repasse Contratado (R$): 4.492.636,62

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.135.153,01

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido:
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE 

SERRANIA

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE 

SERRANIA

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 02-2022

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

Data do preenchimento: 08/03/2022

Nome: Luiz Gonzaga Ribeiro Neto

Cargo: Prefeito

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,09%

BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SERRANIA/MG terça-feira, 8 de março de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA / OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

CONTRATO Nº 0 MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA / OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

CONTRATO Nº 0 MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC 5,92%

SG 0,51%

R 1,48%

DF 1,07%

L 8,31%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 25,87%

BDI DES 25,87%

Observações:

Data

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

SERRANIA/MG terça-feira, 8 de março de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2

PMv3.0.4 3 / 64



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

1. SINAPI OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA - - BDI 1 - 4.576.909,14 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 97.814,28 RA

1.1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 97.814,28 RA

1.1.1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 97.814,28 RA

1.1.1.1.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 528,00                  88,68 BDI 1 106,50 56.232,00 RA

1.1.1.1.2. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00             5.770,99 BDI 1 6.930,38 41.582,28 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 75.938,54 RA

1.2.1. SINAPI IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 1.395,14 RA

1.2.1.1. SINAPI IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 1.395,14 RA

1.2.1.1.1. SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,48                179,28 BDI 1 215,30 1.395,14 RA

1.2.2. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - -                       -   BDI 1 - 74.543,40 RA

1.2.2.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - -                       -   BDI 1 - 74.543,40 RA

1.2.2.1.1. SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                575,88 BDI 1 691,57 4.149,42 RA

1.2.2.1.2. SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 6,00                571,56 BDI 1 686,39 4.118,34 RA

1.2.2.1.3. SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                515,16 BDI 1 618,66 3.711,96 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.2.2.1.4. SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 

E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00                670,99 BDI 1 805,79 4.834,74 RA

1.2.2.1.5. SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 9,00             1.050,25 BDI 1 1.261,25 11.351,25 RA

1.2.2.1.6. SETOP IIO-CON-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 4,00                629,00 BDI 1 755,37 3.021,48 RA

1.2.2.1.7. COMPOSIÇÃO CPU-40 PORTÃO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M² 12,50                404,72 BDI 1 486,03 6.075,38 RA

1.2.2.1.8. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12                200,60 BDI 1 240,90 33.514,01 RA

1.2.2.1.9. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 25,24                123,36 BDI 1 148,14 3.739,05 RA

1.2.2.1.10. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46                    0,09 BDI 1 0,11 27,77 RA

1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 3.033.242,48 RA

1.3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 134.926,01 RA

1.3.1.1. SINAPI REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 134.926,01 RA

1.3.1.1.1. COMPOSIÇÃO CPU-06 REMANEJAMENTO DE PADRÃO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00                290,22 BDI 1 348,53 4.182,36 RA

1.3.1.1.2. COMPOSIÇÃO CPU-07
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 7,48                    8,61 BDI 1 10,34 77,34 RA

1.3.1.1.3. COMPOSIÇÃO CPU-08
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 11,46                    8,61 BDI 1 10,34 118,50 RA

1.3.1.1.4. COMPOSIÇÃO CPU-32
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 9,23                    8,61 BDI 1 10,34 95,44 RA

1.3.1.1.5. COMPOSIÇÃO CPU-33
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600403)
M 15,80                    8,61 BDI 1 10,34 163,37 RA

1.3.1.1.6. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 9.148,15                    0,31 BDI 1 0,37 3.384,82 RA

1.3.1.1.7. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00                  94,86 BDI 1 113,92 227,84 RA

1.3.1.1.8. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00                141,16 BDI 1 169,52 339,04 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.3.1.1.9. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.336,40                    4,55 BDI 1 5,46 12.756,74 RA

1.3.1.1.10. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.878,00                    1,51 BDI 1 1,81 16.069,18 RA

1.3.1.1.11. SETOP DEM-CER-005 REMOÇÃO DE CERCA M2 2.690,30                  13,94 BDI 1 16,74 45.035,62 RA

1.3.1.1.12. SETOP IIO-CER-025 CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO M 1.494,61                  29,24 BDI 1 35,11 52.475,76 RA

1.3.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 83.951,77 RA

1.3.2.1. SINAPI CORTE E ATERRO - -                       -   BDI 1 - 30.490,36 RA

1.3.2.1.1. SINAPI 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 9.487,79                    1,70 BDI 1 2,04 19.355,09 RA

1.3.2.1.2. SETOP TER-ATE-020 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70                    1,13 BDI 1 1,36 11.135,27 RA

1.3.2.2. SINAPI BOTA FORA - -                       -   BDI 1 - 36.419,13 RA

1.3.2.2.1. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.236,68                    4,55 BDI 1 5,46 17.672,27 RA

1.3.2.2.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10.357,38                    1,51 BDI 1 1,81 18.746,86 RA

1.3.2.3. SINAPI COBERTURA VEGETAL DE TALUDES - -                       -   BDI 1 - 17.042,28 RA

1.3.2.3.1. SICRO 4413905 HIDROSSEMEADURA M² 4.911,32                    2,89 BDI 1 3,47 17.042,28 RA

1.3.3. SINAPI DRENAGEM TUBULAR - -                       -   BDI 1 - 771.493,29 RA

1.3.3.1. SINAPI REDE TUBULAR - -                       -   BDI 1 - 564.871,90 RA

1.3.3.1.1. SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 3.475,57                    4,87 BDI 1 5,85 20.332,08 RA

1.3.3.1.2. SUDECAP 19.51.01
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETEAMENTO
M2 5.027,62                    7,11 BDI 1 8,54 42.935,87 RA

1.3.3.1.3. SETOP TER-ECR-010
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO 

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
M2 114,04                  46,38 BDI 1 55,70 6.352,03 RA

1.3.3.1.4. SETOP TER-ECR-005
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 

LONGARINAS DE PEROBA
M2 134,17                  76,45 BDI 1 91,81 12.318,15 RA

1.3.3.1.5. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1.456,15                    4,73 BDI 1 5,68 8.270,93 RA

1.3.3.1.6. SETOP TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50                    9,17 BDI 1 11,01 1.139,54 RA

1.3.3.1.7. SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11                  21,04 BDI 1 25,27 18.702,58 RA

1.3.3.1.8. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 279,14                301,20 BDI 1 361,71 100.967,73 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
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1.3.3.1.9. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 193,03                140,36 BDI 1 168,56 32.537,14 RA

1.3.3.1.10. SICRO 0804013
CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 16,00                170,65 BDI 1 204,93 3.278,88 RA

1.3.3.1.11. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 899,33                251,26 BDI 1 301,74 271.363,83 RA

1.3.3.1.12. SICRO 0804021
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 19,00                263,97 BDI 1 317,00 6.023,00 RA

1.3.3.1.13. SINAPI 92215

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 18,50                457,60 BDI 1 549,53 10.166,31 RA

1.3.3.1.14. SUDECAP 40.32.32
MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO 

VIBRATORIO
M3 2.985,43                    3,93 BDI 1 4,72 14.091,23 RA

1.3.3.1.15. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.201,10                    4,55 BDI 1 5,46 6.558,01 RA

1.3.3.1.16. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.564,17                    1,51 BDI 1 1,81 8.261,15 RA

1.3.3.1.17. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10                    1,09 BDI 1 1,31 1.573,44 RA

1.3.3.2. SINAPI ADUELAS DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 60.904,94 RA

1.3.3.2.1. SICRO 6817875
CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - 

ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 14,18             3.576,59 BDI 1 4.295,13 60.904,94 RA

1.3.3.3. SINAPI BOCAS DE LOBO - -                       -   BDI 1 - 36.293,98 RA

1.3.3.3.1. SETOP DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 29,00                983,38 BDI 1 1.180,94 34.247,26 RA

1.3.3.3.2. SETOP DRE-BOC-015
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 1,00             1.704,32 BDI 1 2.046,72 2.046,72 RA

1.3.3.4. SINAPI CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - -                       -   BDI 1 - 1.802,07 RA

1.3.3.4.1. SICRO 2003668 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00             1.500,60 BDI 1 1.802,07 1.802,07 RA

1.3.3.5. SINAPI POÇOS DE VISITA - -                       -   BDI 1 - 78.573,85 RA

1.3.3.5.1. SETOP DRE-POÇ-010
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 24,00             1.548,17 BDI 1 1.859,20 44.620,80 RA
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1.3.3.5.2. SETOP DRE-CHA-005
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS 

DE AÇO CA-50
M 34,10                566,15 BDI 1 679,89 23.184,25 RA

1.3.3.5.3. SETOP DRE-TAM-005

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 24,00                373,64 BDI 1 448,70 10.768,80 RA

1.3.3.6. SINAPI SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 5.787,98 RA

1.3.3.6.1. SICRO 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00                  39,60 BDI 1 47,56 95,12 RA

1.3.3.6.2. SICRO 2003407
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 11,00                191,44 BDI 1 229,90 2.528,90 RA

1.3.3.6.3. SICRO 2003409
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 8,50                309,96 BDI 1 372,23 3.163,96 RA

1.3.3.7. SINAPI ALA DE REDE TUBULAR - -                       -   BDI 1 - 12.279,86 RA

1.3.3.7.1. SUDECAP 19.10.02 ALA DE REDE TUBULAR - D=  500 MM UN 2,00                876,34 BDI 1 1.052,40 2.104,80 RA

1.3.3.7.2. SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR - D=  600 MM UN 6,00                962,40 BDI 1 1.155,75 6.934,50 RA

1.3.3.7.3. SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00             1.349,22 BDI 1 1.620,28 3.240,56 RA

1.3.3.8. SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA - -                       -   BDI 1 - 10.978,71 RA

1.3.3.8.1. SICRO 2003451
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 4,00                321,10 BDI 1 385,61 1.542,44 RA

1.3.3.8.2. SICRO 2003453
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 4,00                981,23 BDI 1 1.178,36 4.713,44 RA

1.3.3.8.3. SICRO 2003471
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 1,00             3.932,74 BDI 1 4.722,83 4.722,83 RA

1.3.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - -                       -   BDI 1 - 1.903.268,09 RA

1.3.4.1. SINAPI ENSAIOS - -                       -   BDI 1 - 4.128,96 RA

1.3.4.1.1. SETOP ENS-SOL-015 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00                  74,06 BDI 1 88,94 533,64 RA

1.3.4.1.2. SETOP ENS-SOL-020
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - 

SOLOS
U 6,00                  87,95 BDI 1 105,62 633,72 RA

1.3.4.1.3. SETOP ENS-SOL-055
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 

SOLOS
U 6,00                  32,40 BDI 1 38,91 233,46 RA

1.3.4.1.4. SETOP ENS-SOL-085 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00                  37,03 BDI 1 44,47 266,82 RA

1.3.4.1.5. SETOP ENS-SOL-025 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00                  46,29 BDI 1 55,59 333,54 RA

1.3.4.1.6. SETOP ENS-SOL-030 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00                  41,65 BDI 1 50,02 300,12 RA

1.3.4.1.7. COMPOSIÇÃO CPU-10

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 

- 05/2018)

UND 6,00                165,70 BDI 1 198,99 1.193,94 RA

1.3.4.1.8. SETOP ENS-SOL-035
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS
U 6,00                  87,95 BDI 1 105,62 633,72 RA

1.3.4.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - -                       -   BDI 1 - 1.773.726,71 RA

1.3.4.2.1. SETOP OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62                    0,85 BDI 1 1,02 17.160,09 RA

1.3.4.2.2. SUDECAP 20.04.03
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM 

BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 1.971,38                174,34 BDI 1 209,36 412.728,12 RA
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1.3.4.2.3. SUDECAP 20.07.03
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA 

BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 2.021,25                185,90 BDI 1 223,25 451.244,06 RA

1.3.4.2.4. SETOP TRA-CAR-010
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA
M3 5.125,60                    1,32 BDI 1 1,59 8.149,70 RA

1.3.4.2.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 80.984,45                    1,51 BDI 1 1,81 146.581,85 RA

1.3.4.2.6. SICRO 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 11.829,74                    0,32 BDI 1 0,38 4.495,30 RA

1.3.4.2.7. SUDECAP 20.12.01 PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 11.829,74                    2,16 BDI 1 2,59 30.639,03 RA

1.3.4.2.8. SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

M3 473,19             1.155,66 BDI 1 1.387,83 656.707,28 RA

1.3.4.2.9. SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 34.069,65                    1,11 BDI 1 1,33 45.312,63 RA

1.3.4.2.10. SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.362,79                    0,43 BDI 1 0,52 708,65 RA

1.3.4.3. SINAPI SARJETAS E MEIO FIO - -                       -   BDI 1 - 125.412,42 RA

1.3.4.3.1. SICRO 2003369
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

FÔRMA DE MADEIRA
M 2.190,61                  47,67 BDI 1 57,25 125.412,42 RA

1.3.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - -                       -   BDI 1 - 139.603,32 RA

1.3.5.1. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 5.076,59 RA

1.3.5.1.1. SETOP RO-41841

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 5,30                406,56 BDI 1 488,24 2.587,67 RA

1.3.5.1.2. SETOP RO-41842

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 4,14                383,65 BDI 1 460,73 1.907,42 RA

1.3.5.1.3. SETOP RO-41843

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,56                357,30 BDI 1 429,08 240,28 RA

1.3.5.1.4. SETOP RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,72                394,64 BDI 1 473,92 341,22 RA

1.3.5.2. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - -                       -   BDI 1 - 49.872,97 RA
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1.3.5.2.1. SETOP OBR-VIA-245

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 

0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 5.814,95                    2,28 BDI 1 2,74 15.932,96 RA

1.3.5.2.2. SETOP OBR-VIA-250

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,20M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 4.220,74                    4,47 BDI 1 5,37 22.665,37 RA

1.3.5.2.3. SETOP OBR-VIA-255

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E  LARGURA = 0,30M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 3,26                    6,66 BDI 1 8,00 26,08 RA

1.3.5.2.4. SETOP OBR-VIA-260

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, 

INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS)

M2 194,99                  21,89 BDI 1 26,29 5.126,29 RA

1.3.5.2.5. SETOP OBR-VIA-265

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE 

ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2 155,23                  32,84 BDI 1 39,44 6.122,27 RA

1.3.5.3. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CICLOVIA - -                       -   BDI 1 - 26.452,80 RA

1.3.5.3.1. SETOP PIN-ACR-050

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 

MATERIAL

M2 2.640,00                    8,34 BDI 1 10,02 26.452,80 RA

1.3.5.4. SINAPI TACHAS - -                       -   BDI 1 - 1.293,12 RA

1.3.5.4.1. SICRO 5213360
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM 

UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 52,00                  17,09 BDI 1 20,52 1.067,04 RA

1.3.5.4.2. SICRO 5213359
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - 

COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 12,00                  15,69 BDI 1 18,84 226,08 RA

1.3.5.5. SINAPI TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES - -                       -   BDI 1 - 56.907,84 RA

1.3.5.5.1. COMPOSIÇÃO CPU-31 TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49                185,48 BDI 1 222,74 56.907,84 RA

1.4. SINAPI URBANIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 209.094,66 RA

1.4.1. SINAPI PASSEIO, INTERSEÇÕES E MEIO FIO - -                       -   BDI 1 - 209.094,66 RA

1.4.1.1. SINAPI INTERSEÇÕES E MEIO FIO - -                       -   BDI 1 - 39.635,08 RA

1.4.1.1.1. SICRO 2003947
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM 

EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 2.035,70                  16,21 BDI 1 19,47 39.635,08 RA

1.4.1.2. SINAPI PASSEIO - -                       -   BDI 1 - 167.663,32 RA

1.4.1.2.1. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 267,79                521,36 BDI 1 626,10 167.663,32 RA

1.4.1.3. SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA - -                       -   BDI 1 - 1.360,80 RA

1.4.1.3.1. SETOP ED-15226

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 15,00                  75,54 BDI 1 90,72 1.360,80 RA

1.4.1.4. SINAPI PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL - -                       -   BDI 1 - 435,46 RA

PMv3.0.4 10 / 64



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
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↓

5.627.789,63 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.4.1.4.1. SETOP ED-15227

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,80                  75,54 BDI 1 90,72 435,46 RA

1.5. SINAPI MURO DE GABIÃO - -                       -   BDI 1 - 41.198,38 RA

1.5.1. SINAPI MURO DE GABIÃO - -                       -   BDI 1 - 41.198,38 RA

1.5.1.1. SINAPI PREPARAÇÃO PARA O GABIÃO - -                       -   BDI 1 - 788,75 RA

1.5.1.1.1. SINAPI 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 25,41                    1,70 BDI 1 2,04 51,84 RA

1.5.1.1.2. SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09                  52,05 BDI 1 62,51 380,69 RA

1.5.1.1.3. SETOP OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50                    0,85 BDI 1 1,02 32,13 RA

1.5.1.1.4. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 26,27                    4,55 BDI 1 5,46 143,43 RA

1.5.1.1.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 99,81                    1,51 BDI 1 1,81 180,66 RA

1.5.1.2. SINAPI EXECUÇÃO MURO DE GABIÃO - -                       -   BDI 1 - 40.409,63 RA

1.5.1.2.1. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 38,40                303,11 BDI 1 364,00 13.977,60 RA

1.5.1.2.2. SINAPI 92744

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 42,50                517,89 BDI 1 621,93 26.432,03 RA

1.6. SINAPI PONTE - -                       -   BDI 1 - 363.664,13 RA

1.6.1. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 71.729,13 RA

1.6.1.1. SINAPI ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 41.872,97 RA

1.6.1.1.1. COMPOSIÇÃO CPU-02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50KM
UN 1,00             8.325,00 BDI 1 9.997,49 9.997,49 RA

1.6.1.1.2. COMPOSIÇÃO CPU-01

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)

M 98,40                144,07 BDI 1 173,01 17.024,18 RA

1.6.1.1.3. SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.027,93                  11,58 BDI 1 13,91 14.298,51 RA

1.6.1.1.4. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 16,00                  12,64 BDI 1 15,18 242,88 RA

1.6.1.1.5. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,12                    4,55 BDI 1 5,46 137,16 RA
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0 MUNICIPIO DE SERRANIA
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02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.6.1.1.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 95,44                    1,51 BDI 1 1,81 172,75 RA

1.6.1.2. SINAPI BLOCO DE COROAMENTO - -                       -   BDI 1 - 29.856,16 RA

1.6.1.2.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 25,35                  72,87 BDI 1 87,51 2.218,38 RA

1.6.1.2.2. SETOP TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52                  17,60 BDI 1 21,14 433,79 RA

1.6.1.2.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 26,28                  87,68 BDI 1 105,29 2.767,02 RA

1.6.1.2.4. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,05                303,11 BDI 1 364,00 746,20 RA

1.6.1.2.5. SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.018,73                  11,58 BDI 1 13,91 14.170,53 RA

1.6.1.2.6. SETOP FUN-CON-140

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 18,46                409,06 BDI 1 491,24 9.068,29 RA

1.6.1.2.7. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 5,85                  19,83 BDI 1 23,81 139,29 RA

1.6.1.2.8. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,34                    4,55 BDI 1 5,46 138,36 RA

1.6.1.2.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 96,30                    1,51 BDI 1 1,81 174,30 RA

1.6.2. SINAPI MESOESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 84.890,33 RA

1.6.2.1. SINAPI CORTINAS DE FECHAMENTO - -                       -   BDI 1 - 8.542,47 RA

1.6.2.1.1. SETOP EST-FOR-025
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 25,50                  43,67 BDI 1 52,44 1.337,22 RA

1.6.2.1.2. SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 340,00                  11,58 BDI 1 13,91 4.729,40 RA

1.6.2.1.3. SETOP FUN-CON-140

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 5,04                409,06 BDI 1 491,24 2.475,85 RA

1.6.2.2. SINAPI ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.950,39 RA

1.6.2.2.1. COMPOSIÇÃO CPU-18
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEÇÃO DA 

NESTRUTURA EXISTENTE
UNID 80,00                  19,80 BDI 1 23,78 1.902,40 RA

1.6.2.2.2. COMPOSIÇÃO CPU-17 PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80                  22,20 BDI 1 26,66 47,99 RA
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OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.6.2.3. SINAPI CORTINAS DE PROTEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 37.885,34 RA

1.6.2.3.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 20,22                  95,51 BDI 1 114,70 2.319,23 RA

1.6.2.3.2. SETOP TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95                  17,60 BDI 1 21,14 464,02 RA

1.6.2.3.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 86,74                  87,68 BDI 1 105,29 9.132,85 RA

1.6.2.3.4. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,10                303,11 BDI 1 364,00 400,40 RA

1.6.2.3.5. SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.023,00                  11,58 BDI 1 13,91 14.229,93 RA

1.6.2.3.6. SETOP FUN-CON-140

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 17,32                409,06 BDI 1 491,24 8.508,28 RA

1.6.2.3.7. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 3,76                  19,83 BDI 1 23,81 89,53 RA

1.6.2.3.8. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 21,40                    4,55 BDI 1 5,46 116,84 RA

1.6.2.3.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 81,31                    1,51 BDI 1 1,81 147,17 RA

1.6.2.3.10. SETOP DRE-TUB-015

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 13,81                  35,25 BDI 1 42,33 584,58 RA

1.6.2.3.11. COMPOSIÇÃO CPU-34 EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M³ 7,18                128,75 BDI 1 154,62 1.110,17 RA

1.6.2.3.12. Composição CPU-04
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MÉDIA (BASEADO EM 

SINAPI 73883/002)
M3    3,59                128,75 BDI 1 154,62 555,09 RA

1.6.2.3.13. COMPOSIÇÃO CPU-35 EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M² 19,33                    6,76 BDI 1 8,12 156,96 RA

1.6.2.3.14. COMPOSIÇÃO CPU-03

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO 

2003821)

M 3,00                  19,51 BDI 1 23,43 70,29 RA

1.6.2.4. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 36.512,13 RA

1.6.2.4.1. SETOP EST-FOR-025
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 52,50                  43,67 BDI 1 52,44 2.753,10 RA

1.6.2.4.2. SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.387,64                  11,58 BDI 1 13,91 19.302,07 RA
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1.6.2.4.3. SETOP EST-CON-120

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 28,66                420,04 BDI 1 504,43 14.456,96 RA

1.6.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 206.899,42 RA

1.6.3.1. SINAPI TABULEIRO PRÉ MOLDADO IN LOCO - -                       -   BDI 1 - 28.752,93 RA

1.6.3.1.1. SETOP EST-FOR-025
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 78,76                  43,67 BDI 1 52,44 4.130,17 RA

1.6.3.1.2. SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 190,00                  11,58 BDI 1 13,91 2.642,90 RA

1.6.3.1.3. SINAPI 92886 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00                  10,98 BDI 1 13,19 474,84 RA

1.6.3.1.4. COMPOSIÇÃO CPU-14
ARMAÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM 

SINAPI 97093)
KG 642,42                  21,85 BDI 1 26,24 16.857,10 RA

1.6.3.1.5. SETOP EST-CON-120

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 8,25                420,04 BDI 1 504,43 4.161,55 RA

1.6.3.1.6. SINAPI 101010
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 20,67                  19,59 BDI 1 23,53 486,37 RA

1.6.3.2. SINAPI ELEMENTOS METÁLICOS - -                       -   BDI 1 - 163.438,02 RA

1.6.3.2.1. SETOP OBR-PON-100

LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2 

vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 

4.46 toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte 

de 18 metros: 10.8 toneladas (3

KG 6.250,02                    0,97 BDI 1 1,16 7.250,02 RA

1.6.3.2.2. SETOP EST-MET-005

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 

(1) DEMÃO

KG 6.250,02                  20,81 BDI 1 24,99 156.188,00 RA

1.6.3.3. SINAPI APOIO EM NEOPRENE - -                       -   BDI 1 - 416,80 RA

1.6.3.3.1. SETOP OBR-PON-035

APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS)

DM3 4,69                  74,00 BDI 1 88,87 416,80 RA

1.6.3.4. SINAPI GUARDA RODAS - -                       -   BDI 1 - 687,01 RA

1.6.3.4.1. SETOP EST-CON-030

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 0,55                498,67 BDI 1 598,85 329,37 RA

1.6.3.4.2. SETOP EST-FOR-025
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 6,82                  43,67 BDI 1 52,44 357,64 RA

1.6.3.5. SINAPI GUARDA CORPO - -                       -   BDI 1 - 13.604,66 RA

1.6.3.5.1. COMPOSIÇÃO CPU-05

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 

1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)

M     20,00                532,06 BDI 1 638,95 12.779,00 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.6.3.5.2. SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 17,76                  38,71 BDI 1 46,49 825,66 RA

1.6.4. SINAPI DRENAGEM DA PONTE - -                       -   BDI 1 - 145,25 RA

1.6.4.1. SINAPI DRENAGEM DA PONTE - -                       -   BDI 1 - 145,25 RA

1.6.4.1.1. SETOP PLU-DRE-005
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO 

CONCRETO
M 4,35                  27,80 BDI 1 33,39 145,25 RA

1.7. SINAPI ABASTECIMENTO DE ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 297.485,47 RA

1.7.1. SINAPI ADUTORA DE ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 155.274,61 RA

1.7.1.1. SINAPI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 5.676,72 RA

1.7.1.1.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00                    5,42 BDI 1 6,51 5.676,72 RA

1.7.1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ADUTORA - -                       -   BDI 1 - 21.165,80 RA

1.7.1.2.1. SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 566,80                    6,85 BDI 1 8,23 4.664,76 RA

1.7.1.2.2. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 5,23                176,52 BDI 1 211,98 1.108,66 RA

1.7.1.2.3. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 549,27                  19,83 BDI 1 23,81 13.078,12 RA

1.7.1.2.4. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 187,57                    4,55 BDI 1 5,46 1.024,13 RA

1.7.1.2.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 712,78                    1,51 BDI 1 1,81 1.290,13 RA

1.7.1.3. SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBOS - -                       -   BDI 1 - 114.746,48 RA

1.7.1.3.1. COMPOSIÇÃO CPU-20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø150MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 872,00                109,58 BDI 1 131,59 114.746,48 RA

1.7.1.4. SINAPI CONEXÕES E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 3.771,23 RA

1.7.1.4.1. COMPOSIÇÃO CPU-21
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DA ADUTORA - 

VENTOSA
UNID 1,00             1.125,24 BDI 1 1.351,30 1.351,30 RA

1.7.1.4.2. COMPOSIÇÃO CPU-22
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DA ADUTORA - 

CAIXA DE DESCARGA
UNID 1,00             2.015,10 BDI 1 2.419,93 2.419,93 RA

1.7.1.5. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POÇOS DE LIGAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 9.914,38 RA

1.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO CPU-23 VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00             1.626,37 BDI 1 1.953,11 1.953,11 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO CPU-24 CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00             1.529,93 BDI 1 1.837,29 1.837,29 RA

1.7.1.5.3. COMPOSIÇÃO CPU-25 POÇO DE LIGAÇÃO UNID 2,00             2.549,75 BDI 1 3.061,99 6.123,98 RA

1.7.2. SINAPI PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO - -                       -   BDI 1 - 16.566,81 RA

1.7.2.1. SINAPI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 195,30 RA

1.7.2.1.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00                    5,42 BDI 1 6,51 195,30 RA

1.7.2.2. SINAPI CAIXA PONTO DE TOMADA - -                       -   BDI 1 - 3.491,84 RA

1.7.2.2.1. COMPOSIÇÃO CPU-37 EXECUÇÃO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00             2.907,69 BDI 1 3.491,84 3.491,84 RA

1.7.2.3. SINAPI CAIXA PONTO DE ESPERA - -                       -   BDI 1 - 2.388,93 RA

1.7.2.3.1. COMPOSIÇÃO CPU-36 EXECUÇÃO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00             1.989,28 BDI 1 2.388,93 2.388,93 RA

1.7.2.4. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - -                       -   BDI 1 - 647,42 RA

1.7.2.4.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,50                    4,84 BDI 1 5,81 113,30 RA

1.7.2.4.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,18                    4,73 BDI 1 5,68 1,02 RA

1.7.2.4.3. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 19,21                  19,83 BDI 1 23,81 457,39 RA

1.7.2.4.4. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,14                    4,55 BDI 1 5,46 33,52 RA

1.7.2.4.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 23,31                    1,51 BDI 1 1,81 42,19 RA

1.7.2.5. SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBOS - -                       -   BDI 1 - 4.000,20 RA

1.7.2.5.1. COMPOSIÇÃO CPU-13
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø100MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 30,00                111,03 BDI 1 133,34 4.000,20 RA

1.7.2.6. SINAPI LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA - -                       -   BDI 1 - 5.843,12 RA

1.7.2.6.1. COMPOSIÇÃO CPU-11 LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL UND 1,00             4.865,62 BDI 1 5.843,12 5.843,12 RA

1.7.3. SINAPI REDE SECUNDÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 125.644,05 RA

1.7.3.1. SINAPI SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 9.719,43 RA

1.7.3.1.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00                    5,42 BDI 1 6,51 9.719,43 RA

1.7.3.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - -                       -   BDI 1 - 13.990,87 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.7.3.2.1. SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 339,66                    6,85 BDI 1 8,23 2.795,40 RA

1.7.3.2.2. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 8,96                176,52 BDI 1 211,98 1.899,34 RA

1.7.3.2.3. SINAPI 93378
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
M3 335,44                  19,83 BDI 1 23,81 7.986,83 RA

1.7.3.2.4. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,12                    4,55 BDI 1 5,46 579,42 RA

1.7.3.2.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 403,25                    1,51 BDI 1 1,81 729,88 RA

1.7.3.3. SINAPI ASSENTAMENTO DOS TUBOS - -                       -   BDI 1 - 61.660,90 RA

1.7.3.3.1. COMPOSIÇÃO CPU-26
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø50MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 1.493,00                  34,39 BDI 1 41,30 61.660,90 RA

1.7.3.4. SINAPI HIDRÔMETROS - -                       -   BDI 1 - 32.547,79 RA

1.7.3.4.1. COMPOSIÇÃO CPU-27

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAÇÃO DE REDE NO 

PADRÃO, INCLUSIVE PADRÃO EM CAIXA NO PASSEIO PARA 

HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E 

MATERIAL										

UNID 37,00                732,51 BDI 1 879,67 32.547,79 RA

1.7.3.5. SINAPI LIGAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA COM A REDE EXISTENTE - -                       -   BDI 1 - 7.725,06 RA

1.7.3.5.1. COMPOSIÇÃO CPU-28 LIGAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00             1.072,12 BDI 1 1.287,51 7.725,06 RA

1.8. SINAPI ESGOTAMENTO SANITÁRIO - -                       -   BDI 1 - 458.471,20 RA

1.8.1. SINAPI REDE COLETORA DE ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 220.418,05 RA

1.8.1.1. SINAPI ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - -                       -   BDI 1 - 76.879,87 RA

1.8.1.1.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 921,69                    4,84 BDI 1 5,81 5.355,02 RA

1.8.1.1.2. SINAPI 101578
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 788,33                  41,85 BDI 1 50,26 39.621,47 RA

1.8.1.1.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 698,55                    4,73 BDI 1 5,68 3.967,76 RA

1.8.1.1.4. SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
M3 6,28                373,94 BDI 1 449,06 2.820,10 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.8.1.1.5. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 900,64                  19,83 BDI 1 23,81 21.444,24 RA

1.8.1.1.6. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 297,56                    4,55 BDI 1 5,46 1.624,68 RA

1.8.1.1.7. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.130,72                    1,51 BDI 1 1,81 2.046,60 RA

1.8.1.2. SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBOS - -                       -   BDI 1 - 143.538,18 RA

1.8.1.2.1. SETOP HID-TUB-505
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 1.005,00                  82,12 BDI 1 98,62 99.113,10 RA

1.8.1.2.2. COMPOSIÇÃO CPU-12

TUBO EM FOFO Ø150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

M 42,00                880,79 BDI 1 1.057,74 44.425,08 RA

1.8.2. SINAPI POÇOS DE VISITA - -                       -   BDI 1 - 28.140,22 RA

1.8.2.1. SINAPI POÇO DE VISITA PADRÃO COPASA 062 - -                       -   BDI 1 - 25.307,77 RA

1.8.2.1.1. COPASA 65000316
	POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P 

COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-
UN 21,00                564,12 BDI 1 677,45 14.226,45 RA

1.8.2.1.2. COPASA 65000317
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 

EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)
M 5,10                270,81 BDI 1 325,22 1.658,62 RA

1.8.2.1.3. SETOP DRE-TAM-005

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 21,00                373,64 BDI 1 448,70 9.422,70 RA

1.8.2.2. SINAPI POÇO DE VISITA PADRÃO COPASA 039 - -                       -   BDI 1 - 2.832,45 RA

1.8.2.2.1. COPASA 65000313
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA 

=1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
UN 1,00             1.333,62 BDI 1 1.601,54 1.601,54 RA

1.8.2.2.2. COPASA 65000314
	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 

EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
M 1,20                542,79 BDI 1 651,84 782,21 RA

1.8.2.2.3. SETOP DRE-TAM-005

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 1,00                373,64 BDI 1 448,70 448,70 RA

1.8.3. SINAPI POÇOS LUMINARES - -                       -   BDI 1 - 209.912,93 RA

1.8.3.1. SINAPI SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - -                       -   BDI 1 - 6.737,85 RA

1.8.3.1.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00                    5,42 BDI 1 6,51 6.737,85 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
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(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

1.8.3.2. SINAPI ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - -                       -   BDI 1 - 28.788,09 RA

1.8.3.2.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 672,75                    4,84 BDI 1 5,81 3.908,68 RA

1.8.3.2.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 672,75                    4,73 BDI 1 5,68 3.821,22 RA

1.8.3.2.3. SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
M3 6,21                373,94 BDI 1 449,06 2.788,66 RA

1.8.3.2.4. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 651,94                  19,83 BDI 1 23,81 15.522,69 RA

1.8.3.2.5. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 222,63                    4,55 BDI 1 5,46 1.215,56 RA

1.8.3.2.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 846,01                    1,51 BDI 1 1,81 1.531,28 RA

1.8.3.3. SINAPI POÇOS LUMINARES - -                       -   BDI 1 - 29.154,89 RA

1.8.3.3.1. COMPOSIÇÃO CPU-29

POÇO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO. 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA 

65002831 E SBC 057043

UNID 37,00                173,75 BDI 1 208,66 7.720,42 RA

1.8.3.3.2. COMPOSIÇÃO CPU-30

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 

M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO 

JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)

UNID 37,00                459,99 BDI 1 552,40 20.438,80 RA

1.8.3.3.3. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 37,00                  22,41 BDI 1 26,91 995,67 RA

1.8.3.4. SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBOS - -                       -   BDI 1 - 145.232,10 RA

1.8.3.4.1. SETOP HID-TUB-505
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 990,00                  82,12 BDI 1 98,62 97.633,80 RA

1.8.3.4.2. COMPOSIÇÃO CPU-12

TUBO EM FOFO Ø150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

M 45,00                880,79 BDI 1 1.057,74 47.598,30 RA

2. SINAPI EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - -                       -   BDI 1 - 1.050.880,49 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SERRANIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 20,09% 25,87% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.627.789,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº 0502.996- OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

BELO HORIZONTE SERRANIA/MG

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

2.1. SINAPI EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - -                       -   BDI 1 - 1.050.880,49 RA

2.1.1. SINAPI LISTA DE MATERIAIS - -                       -   BDI 1 - 689.740,07 RA

2.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO CPU-19 LISTA DE MATERIAIS - EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNID 1,00         538.136,27 BDI 2 677.352,12 677.352,12 RA

2.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO CPU-19-A LISTA DE MATERIAIS - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00             9.841,86 BDI 2 12.387,95 12.387,95 RA

2.1.2. SINAPI MÃO DE OBRA - -                       -   BDI 1 - 245.528,77 RA

2.1.2.0.1. CEMIG MOCAPA MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00                421,45 BDI 2 530,48 3.182,88 RA

2.1.2.0.2. CEMIG MOCAPAC MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00                602,07 BDI 2 757,83 3.031,32 RA

2.1.2.0.3. CEMIG MOCAPI MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00             1.204,14 BDI 2 1.515,65 95.485,95 RA

2.1.2.0.4. CEMIG MOCONC MÃO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00                240,82 BDI 2 303,12 3.637,44 RA

2.1.2.0.5. CEMIG MOCVALT VALETA TERRA,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB UN 1.137,00                  60,21 BDI 2 75,79 86.173,23 RA

2.1.2.0.6. CEMIG MOCVAL VALETA ASF,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP E LANÇ CAB UN 61,00                168,58 BDI 2 212,19 12.943,59 RA

2.1.2.0.7. CEMIG MOCCXBT CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSÃO. UN 49,00                120,42 BDI 2 151,57 7.426,93 RA

2.1.2.0.8. CEMIG MOCPO9 INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00                722,48 BDI 2 909,39 33.647,43 RA

2.1.3. SINAPI EQUIPAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 115.611,65 RA

2.1.3.0.1. SINAPI 93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 385,00                198,58 BDI 2 249,95 96.230,75 RA

2.1.3.0.2. SINAPI 93403

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 385,00                  39,99 BDI 2 50,34 19.380,90 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA/CAU: 239.787/D-MG
Data ART/RRT: MG20210339009

terça-feira, 8 de março de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

BANCOS UTILIZADOS: SINAPI 01/2022 - SETOP 10/2021 - SUDECAP 12/2021 - SICRO 10/2021 - CPOS 11/2021 - AGESUL 06/2021 - AGETOP CIVIL 01/2022 - SEINFRA 027/2021 - SBC 02/2022 - COPASA 

12/2021 - CEMIG 10/2021

-Foi adotado um desconto de 7,5% sobre o custo unitário, a pedido da Prefeitura de Serrania-

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SERRANIA/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 20 / 64



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 528,00 

Para o cálculo das horas para o 

Engenheiro Civil foram adotados 4 

horas por dia x 22 dias por mês x 6 

meses .

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 
O tempo total da obra será de seis 

meses .
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - .

1.2.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - .

1.2.1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,48 

Tamanho da placa de obra de 

acordo com manual de placas e 

obras da Caixa

.

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.2.2.1.1.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 
Quantitativo de Container de acordo 

com o tempo de obra

.

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 6,00 
Quantitativo de Container de acordo 

com o tempo de obra

.

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.3.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 
Quantitativo de Container de acordo 

com o tempo de obra

.

SERVIÇOS INICIAIS

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

1.2.2.1.4.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 

E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 
Quantitativo de Container de acordo 

com o tempo de obra

.

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.5.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 9,00 

Quantitativo de Almoxarifado 

tamanho padrão .
SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.6.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 4,00 

Quantitativo de Mobilização de 

acordo com número de containers 

necessários na obra .

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.7. PORTÃO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M² 12,50 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-

0101-REV00-CANTEIRO DE 

OBRAS.dwg                                                                                                       .

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.8. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-

0101-REV00-CANTEIRO DE 

OBRAS.dwg                                                                                                       .

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.9.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 25,24 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-

0101-REV00-CANTEIRO DE 

OBRAS.dwg                                                                                                       .

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.10. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-

0101-REV01-CANTEIRO DE 

OBRAS.dwg                                                                                                       .

SERVIÇOS INICIAIS

1.3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.3.1.1. REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES - .

1.3.1.1.1. REMANEJAMENTO DE PADRÃO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.2.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 7,48 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.3.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 11,46 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.4.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 9,23 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
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FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

1.3.1.1.5.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600403)
M 15,80 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.6.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 9.148,15 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.7.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.8.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.336,40 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.878,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.11. REMOÇÃO DE CERCA M2 2.690,30 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1.1.12. CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO M 1.494,61 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.3.2.1. CORTE E ATERRO - .

1.3.2.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 9.487,79 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.2.1.2. ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.2.2. BOTA FORA - .

1.3.2.2.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.236,68 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.2.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10.357,38 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES - .

1.3.2.3.1. HIDROSSEMEADURA M² 4.911,32 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO
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1.3.3. DRENAGEM TUBULAR - .

1.3.3.1. REDE TUBULAR - .

1.3.3.1.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 3.475,57 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.2.
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETEAMENTO
M2 5.027,62 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.3.
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS 

E LONGARINAS DE PEROBA
M2 114,04 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.4.
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 

LONGARINAS DE PEROBA
M2 134,17 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1.456,15 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.6. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.7. FORMA PARA BERÇO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.8.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 279,14 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 193,03 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.10.
CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 16,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.11.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 899,33 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.12.
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 19,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.13.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 18,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO
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1.3.3.1.14.
MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO 

VIBRATORIO
M3 2.985,43 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.15.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.201,10 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.16.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.564,17 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1.17. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO - .

1.3.3.2.1.
CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - 

ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 14,18 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.3. BOCAS DE LOBO - .

1.3.3.3.1.
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 29,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.3.2.
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 1,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.4. CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - .

1.3.3.4.1. CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.5. POÇOS DE VISITA - .

1.3.3.5.1.
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 24,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.5.2.
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS 

DE AÇO CA-50
M 34,10 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.5.3.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 24,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.6. SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA - .

1.3.3.6.1. ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.6.2.
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 11,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

PMv3.0.4 25 / 64



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

1.3.3.6.3.
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 8,50 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.7. ALA DE REDE TUBULAR - .

1.3.3.7.1. ALA DE REDE TUBULAR - D=  500 MM UN 2,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.7.2. ALA DE REDE TUBULAR - D=  600 MM UN 6,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.7.3. ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.8. DISSIPADOR DE ENERGIA - .

1.3.3.8.1.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 4,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.8.2.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 4,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.8.3.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 1,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg                                                                                                       .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.3.4.1. ENSAIOS - .

1.3.4.1.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.1.2.
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - 

SOLOS
U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.1.3.
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 

SOLOS
U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.1.4. ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.1.5. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.1.6. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO
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1.3.4.1.7.

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - 

05/2018)

UND 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.1.8.
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS
U 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.3.4.2.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.2.
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA 

BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 1.971,38 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.3.
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA 

BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 2.021,25 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.4.
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA
M3 5.125,60 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 80.984,45 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.6. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 11.829,74 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.7. PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 11.829,74 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.8.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 473,19 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 34.069,65 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.2.10.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.362,79 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO - .

1.3.4.3.1.
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA 

DE MADEIRA
M 2.190,61 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - .

1.3.5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
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1.3.5.1.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 5,30 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.1.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 4,14 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.1.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,56 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.1.4.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,72 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.3.5.2.1.

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 

0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 5.814,95 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.2.2.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,20M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 4.220,74 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.2.3.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E  LARGURA = 0,30M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 3,26 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.2.4.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, 

INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

M2 194,99 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.2.5.

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE 

ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2 155,23 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CICLOVIA - .

1.3.5.3.1.

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 

MATERIAL

M2 2.640,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.4. TACHAS - .

1.3.5.4.1.
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM 

UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 52,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.4.2.
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - 

COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 12,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.3.5.5. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES - .
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1.3.5.5.1. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-

TRA-SER-AVS-0101-REV01 .

INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO

1.4. URBANIZAÇÃO - .

1.4.1. PASSEIO, INTERSEÇÕES E MEIO FIO - .

1.4.1.1. INTERSEÇÕES E MEIO FIO - .

1.4.1.1.1.
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM 

EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 2.035,70 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

URBANIZAÇÃO

1.4.1.2. PASSEIO - .

1.4.1.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 267,79 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04 .

URBANIZAÇÃO

1.4.1.3. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA - .

1.4.1.3.1.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 15,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

URBANIZAÇÃO

1.4.1.4. PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL - .

1.4.1.4.1.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,80 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SER-AVS-0101-REV04
.

URBANIZAÇÃO

1.5. MURO DE GABIÃO - .

1.5.1. MURO DE GABIÃO - .

1.5.1.1. PREPARAÇÃO PARA O GABIÃO - .

1.5.1.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 25,41 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

MURO DE GABIÃO

1.5.1.1.2. REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

MURO DE GABIÃO

1.5.1.1.3. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

MURO DE GABIÃO

1.5.1.1.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 26,27 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

MURO DE GABIÃO

1.5.1.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 99,81 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

MURO DE GABIÃO

1.5.1.2. EXECUÇÃO MURO DE GABIÃO - .
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1.5.1.2.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 38,40 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

MURO DE GABIÃO

1.5.1.2.2.

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 42,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

MURO DE GABIÃO

1.6. PONTE - .

1.6.1. FUNDAÇÃO - .

1.6.1.1. ESTACAS - .

1.6.1.1.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50KM
UN 1,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.1.2.

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)

M 98,40 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.1.3. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.027,93 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.1.4.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 16,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,12 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

PONTE

1.6.1.1.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 95,44 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO - .

1.6.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 25,35 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.2.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 26,28 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.2.4.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,05 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.2.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.018,73 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE
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1.6.1.2.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 18,46 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.1.2.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 5,85 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

PONTE

1.6.1.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,34 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

PONTE

1.6.1.2.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 96,30 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2. MESOESTRUTURA - .

1.6.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO - .

1.6.2.1.1.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 25,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 340,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.1.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 5,04 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEÇÃO - .

1.6.2.2.1.
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEÇÃO DA 

NESTRUTURA EXISTENTE
UNID 80,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.2.2. PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.3. CORTINAS DE PROTEÇÃO - .

1.6.2.3.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 20,22 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.3.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.3.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 86,74 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE
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1.6.2.3.4.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,10 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.3.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.023,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.3.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 17,32 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.3.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 3,76 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

PONTE

1.6.2.3.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 21,40 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

PONTE

1.6.2.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 81,31 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.3.10.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 13,81 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.3.11. EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M³ 7,18 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.3.12.
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MÉDIA (BASEADO EM 

SINAPI 73883/002)
M3    3,59 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.3.13. EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M² 19,33 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.3.14.

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO 

2003821)

M 3,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.2.4. PILARES - .

1.6.2.4.1.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 52,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.2.4.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.387,64 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE
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1.6.2.4.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 28,66 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.3. SUPERESTRUTURA - .

1.6.3.1. TABULEIRO PRÉ MOLDADO IN LOCO - .

1.6.3.1.1.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 78,76 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.3.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 190,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.3.1.3. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.3.1.4.
ARMAÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM 

SINAPI 97093)
KG 642,42 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 8,25 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

PONTE

1.6.3.1.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 20,67 

Quantitativo retirado do projeto 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-

PONTE-0102-REV01.dwg                                                                                                       .

PONTE

1.6.3.2. ELEMENTOS METÁLICOS - .

1.6.3.2.1.

LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2 

vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46 

toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18 

metros: 10.8 toneladas (3

KG 6.250,02 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE 
.

PONTE

1.6.3.2.2.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 

(1) DEMÃO

KG 6.250,02 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE 
.

PONTE

1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE - .

1.6.3.3.1.

APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS)

DM3 4,69 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE .

PONTE

1.6.3.4. GUARDA RODAS - .

1.6.3.4.1.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 0,55 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE .

PONTE

1.6.3.4.2.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 6,82 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE .

PONTE

1.6.3.5. GUARDA CORPO - .
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1.6.3.5.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 

1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)

M     20,00 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE 
.

PONTE

1.6.3.5.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 17,76 

Quantitativo retirato de lista de 

materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-

SRN-ANS-PONTE 
.

PONTE

1.6.4. DRENAGEM DA PONTE - .

1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE - .

1.6.4.1.1.
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO 

CONCRETO
M 4,35 

Quantitativo retirato do projeto em 

anexo PRJ-EXE-EST-SRN-ANS-

PONTE-0102-REV01.dwg .

PONTE

1.7. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - .

1.7.1. ADUTORA DE ÁGUA - .

1.7.1.1. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - .

1.7.1.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ADUTORA - .

1.7.1.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 566,80 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 5,23 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 549,27 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 187,57 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 712,78 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS - .

1.7.1.3.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø150MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 872,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.4. CONEXÕES E ACESSÓRIOS - .
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1.7.1.4.1.
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DA ADUTORA - 

VENTOSA
UNID 1,00 

Quantitativo retirado de arquivo 

anexo LM_ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.4.2.
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DA ADUTORA - 

CAIXA DE DESCARGA
UNID 1,00 

Quantitativo retirado de arquivo 

anexo LM_ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.5. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POÇOS DE LIGAÇÃO - .

1.7.1.5.1. VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-

DET-ADT-0202-REV03.dwg .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.5.2. CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-

DET-ADT-0202-REV03.dwg .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1.5.3. POÇO DE LIGAÇÃO UNID 2,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-

PVE-DET-0202-REV02.dwg .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO - .

1.7.2.1. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - .

1.7.2.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA - .

1.7.2.2.1. EXECUÇÃO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-

DET-ADT-0102-REV03.dwg .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA - .

1.7.2.3.1. EXECUÇÃO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-

DET-ADT-0102-REV03.dwg .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - .

1.7.2.4.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,50 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,18 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.4.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 19,21 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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1.7.2.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,14 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 23,31 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.5. ASSENTAMENTO DE TUBOS - .

1.7.2.5.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø100MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 30,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.2.6. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA - .

1.7.2.6.1. LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL UND 1,00 

Quantitativo retirado de arquivo 

anexo LM_ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3. REDE SECUNDÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - .

1.7.3.1. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO - .

1.7.3.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - .

1.7.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 339,66 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 8,96 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 335,44 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,12 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 403,25 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS - .

1.7.3.3.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø50MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 1.493,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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1.7.3.4. HIDRÔMETROS - .

1.7.3.4.1.

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAÇÃO DE REDE NO 

PADRÃO, INCLUSIVE PADRÃO EM CAIXA NO PASSEIO PARA 

HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E 

MATERIAL										

UNID 37,00 

Quantitativo de hidrômetros de 

acordo com a  quantidade de 

habitações a serem atendidas 

conforme o projeto de Sistema de 

abastecimento de água .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.7.3.5. LIGAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA COM A REDE EXISTENTE - .

1.7.3.5.1. LIGAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00 

Quantitativo de ligações de acordo 

com a  quantidade de habitações a 

serem atendidas conforme o projeto 

de Sistema de abastecimento de 

água .

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - .

1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO - .

1.8.1.1. ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - .

1.8.1.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 921,69 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.1.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 788,33 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.1.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 698,55 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV01 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.1.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
M3 6,28 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.1.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 900,64 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.1.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 297,56 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.130,72 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS - .

1.8.1.2.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 1.005,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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1.8.1.2.2.

TUBO EM FOFO Ø150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

M 42,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.2. POÇOS DE VISITA - .

1.8.2.1. POÇO DE VISITA PADRÃO COPASA 062 - .

1.8.2.1.1.
	POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P 

COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-
UN 21,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.2.1.2.
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 

EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)
M 5,10 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.2.1.3.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 21,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.2.2. POÇO DE VISITA PADRÃO COPASA 039 - .

1.8.2.2.1.
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA 

=1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
UN 1,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.2.2.2.
	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 

EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
M 1,20 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.2.2.3.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 1,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3. POÇOS LUMINARES - .

1.8.3.1. SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - .

1.8.3.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.2. ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - .

1.8.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 672,75 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 672,75 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.2.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
M3 6,21 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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1.8.3.2.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 651,94 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02

.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 222,63 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02
.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.2.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 846,01 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.3. POÇOS LUMINARES - .

1.8.3.3.1.

POÇO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO. 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA 

65002831 E SBC 057043

UNID 37,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-

PLA-GER-0101-REV02.dwg .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.3.2.

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 

M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO 

JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)

UNID 37,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-

PLA-GER-0101-REV02.dwg

.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.3.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 37,00 

Quantitativo retirado de projeto 

anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-

PLA-GER-0101-REV02.dwg .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.4. ASSENTAMENTO DE TUBOS - .

1.8.3.4.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 990,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.8.3.4.2.

TUBO EM FOFO Ø150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

M 45,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST-

SER-AVS-0101-REV02 .

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2. EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - .

2.1. EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - .

2.1.1. LISTA DE MATERIAIS - .

2.1.1.0.1. LISTA DE MATERIAIS - EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNID 1,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COTAÇÃO - 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.1.0.2. LISTA DE MATERIAIS - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COTAÇÃO - 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2. MÃO DE OBRA - .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

. N
º 
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EN
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.

FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

2.1.2.0.1. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.2. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.4. MÃO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.5. VALETA TERRA,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB UN 1.137,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.6. VALETA ASF,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP E LANÇ CAB UN 61,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSÃO. UN 49,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.2.0.8. INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00 

Memória de cálculo do ítem no 

arquivo anexo COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA DE MÃO DE 

OBRA CEMIG .

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.3. EQUIPAMENTOS - .

2.1.3.0.1.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 385,00 
Quantidade de horas necessárias 

para a instalação do item 1.9

.

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1.3.0.2.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 385,00 
Quantidade de horas necessárias 

para a instalação do item 1.9

.

EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

.

SERRANIA/MG
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

. N
º 
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.

FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

terça-feira, 8 de março de 2022 CREA/CAU: 239.787/D-MG

Data ART/RRT: MG20210339009
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 528,00 

1.1.1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - 

1.2.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - 

1.2.1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,48 

1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.2.2.1.1.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 

1.2.2.1.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 6,00 

1.2.2.1.3.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.2.2.1.4.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 

E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 

1.2.2.1.5.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 9,00 

1.2.2.1.6.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 4,00 

1.2.2.1.7. PORTÃO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M² 12,50 

1.2.2.1.8. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12 

1.2.2.1.9.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 25,24 

1.2.2.1.10. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46 

1.3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.3.1.1. REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES - 

1.3.1.1.1. REMANEJAMENTO DE PADRÃO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00 

1.3.1.1.2.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 7,48 

1.3.1.1.3.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 11,46 

1.3.1.1.4.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600401)
M 9,23 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.3.1.1.5.
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM 

(BASEADO EM SICRO 1600403)
M 15,80 

1.3.1.1.6.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 9.148,15 

1.3.1.1.7.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00 

1.3.1.1.8.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00 

1.3.1.1.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.336,40 

1.3.1.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.878,00 

1.3.1.1.11. REMOÇÃO DE CERCA M2 2.690,30 

1.3.1.1.12. CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO M 1.494,61 

1.3.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.2.1. CORTE E ATERRO - 

1.3.2.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 9.487,79 

1.3.2.1.2. ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70 

1.3.2.2. BOTA FORA - 

1.3.2.2.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.236,68 

1.3.2.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10.357,38 

1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES - 

1.3.2.3.1. HIDROSSEMEADURA M² 4.911,32 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.3.3. DRENAGEM TUBULAR - 

1.3.3.1. REDE TUBULAR - 

1.3.3.1.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 3.475,57 

1.3.3.1.2.
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETEAMENTO
M2 5.027,62 

1.3.3.1.3.
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS 

E LONGARINAS DE PEROBA
M2 114,04 

1.3.3.1.4.
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 

LONGARINAS DE PEROBA
M2 134,17 

1.3.3.1.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1.456,15 

1.3.3.1.6. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50 

1.3.3.1.7. FORMA PARA BERÇO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11 

1.3.3.1.8.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 279,14 

1.3.3.1.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 193,03 

1.3.3.1.10.
CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 16,00 

1.3.3.1.11.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 899,33 

1.3.3.1.12.
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 19,00 

1.3.3.1.13.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 18,50 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.3.3.1.14.
MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO 

VIBRATORIO
M3 2.985,43 

1.3.3.1.15.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.201,10 

1.3.3.1.16.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.564,17 

1.3.3.1.17. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10 

1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO - 

1.3.3.2.1.
CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - 

ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 14,18 

1.3.3.3. BOCAS DE LOBO - 

1.3.3.3.1.
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 29,00 

1.3.3.3.2.
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 1,00 

1.3.3.4. CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - 

1.3.3.4.1. CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 

1.3.3.5. POÇOS DE VISITA - 

1.3.3.5.1.
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 24,00 

1.3.3.5.2.
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS 

DE AÇO CA-50
M 34,10 

1.3.3.5.3.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 24,00 

1.3.3.6. SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA - 

1.3.3.6.1. ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 

1.3.3.6.2.
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 11,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
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1.3.3.6.3.
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 8,50 

1.3.3.7. ALA DE REDE TUBULAR - 

1.3.3.7.1. ALA DE REDE TUBULAR - D=  500 MM UN 2,00 

1.3.3.7.2. ALA DE REDE TUBULAR - D=  600 MM UN 6,00 

1.3.3.7.3. ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00 

1.3.3.8. DISSIPADOR DE ENERGIA - 

1.3.3.8.1.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 4,00 

1.3.3.8.2.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 4,00 

1.3.3.8.3.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 1,00 

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.3.4.1. ENSAIOS - 

1.3.4.1.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00 

1.3.4.1.2.
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - 

SOLOS
U 6,00 

1.3.4.1.3.
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 

SOLOS
U 6,00 

1.3.4.1.4. ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00 

1.3.4.1.5. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00 

1.3.4.1.6. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
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1.3.4.1.7.

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - 

05/2018)

UND 6,00 

1.3.4.1.8.
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS
U 6,00 

1.3.4.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.3.4.2.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62 

1.3.4.2.2.
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA 

BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 1.971,38 

1.3.4.2.3.
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA 

BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 2.021,25 

1.3.4.2.4.
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA
M3 5.125,60 

1.3.4.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 80.984,45 

1.3.4.2.6. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 11.829,74 

1.3.4.2.7. PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 11.829,74 

1.3.4.2.8.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 473,19 

1.3.4.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 34.069,65 

1.3.4.2.10.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.362,79 

1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO - 

1.3.4.3.1.
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA 

DE MADEIRA
M 2.190,61 

1.3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - 

1.3.5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

3 4 5 6 7 8 9 10
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1.3.5.1.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 5,30 

1.3.5.1.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 4,14 

1.3.5.1.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,56 

1.3.5.1.4.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,72 

1.3.5.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.3.5.2.1.

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 

0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 5.814,95 

1.3.5.2.2.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,20M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 4.220,74 

1.3.5.2.3.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E  LARGURA = 0,30M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 3,26 

1.3.5.2.4.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, 

INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

M2 194,99 

1.3.5.2.5.

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE 

ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2 155,23 

1.3.5.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CICLOVIA - 

1.3.5.3.1.

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 

MATERIAL

M2 2.640,00 

1.3.5.4. TACHAS - 

1.3.5.4.1.
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM 

UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 52,00 

1.3.5.4.2.
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - 

COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 12,00 

1.3.5.5. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES - 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.5.5.1. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49 

1.4. URBANIZAÇÃO - 

1.4.1. PASSEIO, INTERSEÇÕES E MEIO FIO - 

1.4.1.1. INTERSEÇÕES E MEIO FIO - 

1.4.1.1.1.
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM 

EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 2.035,70 

1.4.1.2. PASSEIO - 

1.4.1.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 267,79 

1.4.1.3. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA - 

1.4.1.3.1.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 15,00 

1.4.1.4. PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL - 

1.4.1.4.1.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,80 

1.5. MURO DE GABIÃO - 

1.5.1. MURO DE GABIÃO - 

1.5.1.1. PREPARAÇÃO PARA O GABIÃO - 

1.5.1.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 25,41 

1.5.1.1.2. REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09 

1.5.1.1.3. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50 

1.5.1.1.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 26,27 

1.5.1.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 99,81 

1.5.1.2. EXECUÇÃO MURO DE GABIÃO - 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.1.2.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 38,40 

1.5.1.2.2.

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 42,50 

1.6. PONTE - 

1.6.1. FUNDAÇÃO - 

1.6.1.1. ESTACAS - 

1.6.1.1.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50KM
UN 1,00 

1.6.1.1.2.

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)

M 98,40 

1.6.1.1.3. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.027,93 

1.6.1.1.4.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 16,00 

1.6.1.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,12 

1.6.1.1.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 95,44 

1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO - 

1.6.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 25,35 

1.6.1.2.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52 

1.6.1.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 26,28 

1.6.1.2.4.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,05 

1.6.1.2.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.018,73 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6.1.2.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 18,46 

1.6.1.2.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 5,85 

1.6.1.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,34 

1.6.1.2.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 96,30 

1.6.2. MESOESTRUTURA - 

1.6.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO - 

1.6.2.1.1.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 25,50 

1.6.2.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 340,00 

1.6.2.1.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 5,04 

1.6.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEÇÃO - 

1.6.2.2.1.
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEÇÃO DA 

NESTRUTURA EXISTENTE
UNID 80,00 

1.6.2.2.2. PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80 

1.6.2.3. CORTINAS DE PROTEÇÃO - 

1.6.2.3.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 20,22 

1.6.2.3.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95 

1.6.2.3.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 86,74 
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1.6.2.3.4.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,10 

1.6.2.3.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.023,00 

1.6.2.3.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 17,32 

1.6.2.3.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 3,76 

1.6.2.3.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 21,40 

1.6.2.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 81,31 

1.6.2.3.10.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 13,81 

1.6.2.3.11. EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M³ 7,18 

1.6.2.3.12.
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MÉDIA (BASEADO EM 

SINAPI 73883/002)
M3    3,59 

1.6.2.3.13. EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M² 19,33 

1.6.2.3.14.

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO 

2003821)

M 3,00 

1.6.2.4. PILARES - 

1.6.2.4.1.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 52,50 

1.6.2.4.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1.387,64 

3 4 5 6 7 8 9 10
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1.6.2.4.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 28,66 

1.6.3. SUPERESTRUTURA - 

1.6.3.1. TABULEIRO PRÉ MOLDADO IN LOCO - 

1.6.3.1.1.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 78,76 

1.6.3.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 190,00 

1.6.3.1.3. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00 

1.6.3.1.4.
ARMAÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM 

SINAPI 97093)
KG 642,42 

1.6.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 8,25 

1.6.3.1.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 20,67 

1.6.3.2. ELEMENTOS METÁLICOS - 

1.6.3.2.1.

LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2 

vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46 

toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18 

metros: 10.8 toneladas (3

KG 6.250,02 

1.6.3.2.2.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 

(1) DEMÃO

KG 6.250,02 

1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE - 

1.6.3.3.1.

APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS)

DM3 4,69 

1.6.3.4. GUARDA RODAS - 

1.6.3.4.1.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 0,55 

1.6.3.4.2.
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 6,82 

1.6.3.5. GUARDA CORPO - 

3 4 5 6 7 8 9 10
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1.6.3.5.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 

1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)

M     20,00 

1.6.3.5.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 17,76 

1.6.4. DRENAGEM DA PONTE - 

1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE - 

1.6.4.1.1.
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO 

CONCRETO
M 4,35 

1.7. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

1.7.1. ADUTORA DE ÁGUA - 

1.7.1.1. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - 

1.7.1.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00 

1.7.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ADUTORA - 

1.7.1.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 566,80 

1.7.1.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 5,23 

1.7.1.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 549,27 

1.7.1.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 187,57 

1.7.1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 712,78 

1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 

1.7.1.3.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø150MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 872,00 

1.7.1.4. CONEXÕES E ACESSÓRIOS - 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.1.4.1.
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DA ADUTORA - 

VENTOSA
UNID 1,00 

1.7.1.4.2.
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DA ADUTORA - 

CAIXA DE DESCARGA
UNID 1,00 

1.7.1.5. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POÇOS DE LIGAÇÃO - 

1.7.1.5.1. VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00 

1.7.1.5.2. CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00 

1.7.1.5.3. POÇO DE LIGAÇÃO UNID 2,00 

1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO - 

1.7.2.1. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - 

1.7.2.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00 

1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA - 

1.7.2.2.1. EXECUÇÃO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00 

1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA - 

1.7.2.3.1. EXECUÇÃO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00 

1.7.2.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - 

1.7.2.4.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,50 

1.7.2.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,18 

1.7.2.4.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 19,21 
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1.7.2.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,14 

1.7.2.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 23,31 

1.7.2.5. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 

1.7.2.5.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø100MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 30,00 

1.7.2.6. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA - 

1.7.2.6.1. LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL UND 1,00 

1.7.3. REDE SECUNDÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

1.7.3.1. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO - 

1.7.3.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00 

1.7.3.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - 

1.7.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 339,66 

1.7.3.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 8,96 

1.7.3.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 335,44 

1.7.3.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,12 

1.7.3.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 403,25 

1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 

1.7.3.3.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA Ø50MM 

(BASEADO EM EMBASA 120310)
M 1.493,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.3.4. HIDRÔMETROS - 

1.7.3.4.1.

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAÇÃO DE REDE NO 

PADRÃO, INCLUSIVE PADRÃO EM CAIXA NO PASSEIO PARA 

HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E 

MATERIAL										

UNID 37,00 

1.7.3.5. LIGAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA COM A REDE EXISTENTE - 

1.7.3.5.1. LIGAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00 

1.8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 

1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO - 

1.8.1.1. ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 

1.8.1.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 921,69 

1.8.1.1.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 788,33 

1.8.1.1.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 698,55 

1.8.1.1.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
M3 6,28 

1.8.1.1.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 900,64 

1.8.1.1.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 297,56 

1.8.1.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.130,72 

1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 

1.8.1.2.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 1.005,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.8.1.2.2.

TUBO EM FOFO Ø150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

M 42,00 

1.8.2. POÇOS DE VISITA - 

1.8.2.1. POÇO DE VISITA PADRÃO COPASA 062 - 

1.8.2.1.1.
	POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P 

COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-
UN 21,00 

1.8.2.1.2.
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 

EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)
M 5,10 

1.8.2.1.3.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 21,00 

1.8.2.2. POÇO DE VISITA PADRÃO COPASA 039 - 

1.8.2.2.1.
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA 

=1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
UN 1,00 

1.8.2.2.2.
	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 

EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
M 1,20 

1.8.2.2.3.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 1,00 

1.8.3. POÇOS LUMINARES - 

1.8.3.1. SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - 

1.8.3.1.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00 

1.8.3.2. ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 

1.8.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 672,75 

1.8.3.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 672,75 

1.8.3.2.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
M3 6,21 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.8.3.2.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 651,94 

1.8.3.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 222,63 

1.8.3.2.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 846,01 

1.8.3.3. POÇOS LUMINARES - 

1.8.3.3.1.

POÇO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO. 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA 

65002831 E SBC 057043

UNID 37,00 

1.8.3.3.2.

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 

M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO 

JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)

UNID 37,00 

1.8.3.3.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 37,00 

1.8.3.4. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 

1.8.3.4.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 990,00 

1.8.3.4.2.

TUBO EM FOFO Ø150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

M 45,00 

2. EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 

2.1. EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 

2.1.1. LISTA DE MATERIAIS - 

2.1.1.0.1. LISTA DE MATERIAIS - EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNID 1,00 

2.1.1.0.2. LISTA DE MATERIAIS - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00 

2.1.2. MÃO DE OBRA - 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

2.1.2.0.1. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00 

2.1.2.0.2. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00 

2.1.2.0.3. MÃO-DE-OBRA CONSTRUÇÃO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00 

2.1.2.0.4. MÃO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00 

2.1.2.0.5. VALETA TERRA,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP LANÇ CAB UN 1.137,00 

2.1.2.0.6. VALETA ASF,P/M,C/LANÇ DUTOS,INCL RECOMP E LANÇ CAB UN 61,00 

2.1.2.0.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSÃO. UN 49,00 

2.1.2.0.8. INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00 

2.1.3. EQUIPAMENTOS - 

2.1.3.0.1.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 385,00 

2.1.3.0.2.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 385,00 

SERRANIA/MG

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

Local

terça-feira, 8 de março de 2022

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA 4.576.909,14 % Período: 23,70% 20,11% 16,68% 13,58% 11,44% 14,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  97.814,28 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  75.938,54 % Período: 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00%

1.3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO  3.033.242,48 % Período: 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.4. URBANIZAÇÃO  209.094,66 % Período: 7,00% 8,00% 23,00% 25,00% 21,00% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 8,00% 23,00% 25,00% 21,00% 16,00%

1.5. MURO DE GABIÃO  41.198,38 % Período: 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

1.6. PONTE  363.664,13 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. ABASTECIMENTO DE ÁGUA  297.485,47 % Período: 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%

1.8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO  458.471,20 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

2. EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.050.880,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

2.1. EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.050.880,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 19,27% 16,35% 13,57% 11,04% 18,64% 21,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 865.901,68 734.653,27 609.457,59 496.056,59 837.591,82 948.975,67 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 218.787,09 185.624,60 153.991,45 125.338,45 211.634,05 239.777,37 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.084.688,77 920.277,87 763.449,04 621.395,05 1.049.225,87 1.188.753,03 - - - - - - 

%: 19,27% 35,63% 49,19% 60,23% 78,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 865.901,68 1.600.554,95 2.210.012,54 2.706.069,13 3.543.660,95 4.492.636,62 4.492.636,62 4.492.636,62 4.492.636,62 4.492.636,62 4.492.636,62 4.492.636,62 

Acumulado: Contrapartida: 218.787,09 404.411,69 558.403,14 683.741,59 895.375,64 1.135.153,01 1.135.153,01 1.135.153,01 1.135.153,01 1.135.153,01 1.135.153,01 1.135.153,01 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.084.688,77 2.004.966,64 2.768.415,68 3.389.810,73 4.439.036,60 5.627.789,63 5.627.789,63 5.627.789,63 5.627.789,63 5.627.789,63 5.627.789,63 5.627.789,63 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA/CAU: 239.787/D-MG

Data ART/RRT: MG20210339009

terça-feira, 8 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

SERRANIA/MG

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017

Total:    R$ 5.627.789,63

Item Descrição
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 4.492.636,62 1.135.153,01 5.627.789,63

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO 

MUNICÍPIO DE SERRANIA
Em Análise 16.823,62      m² LOTE 1 3.653.723,92 923.185,22  - 4.576.909,14

2.
Energia elétrica e 

iluminação pública

Linhas de distribuição - baixa 

tensão 

EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA
Em Análise 1.151,29        m LOTE 1 838.912,70 211.967,79  - 1.050.880,49

4.492.636,62 1.135.153,01  - 5.627.789,63

( 79,83% ) ( 20,17% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Luiz Gonzaga Ribeiro Neto

Cargo: Prefeito
Data

terça-feira, 8 de março de 2022

SERRANIA/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):CONTRATO Nº 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG
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