MEMORIAL DESCRITIVO

Execucdo dos servigos de engenharia para
Recapeamento Asfaltico, & base de C.B.U.Q. (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente) com espessura de acordo com
projeto em anexo, conforme este memorial com fornecimentos de
materiais e mado-de-obra especializada e equipamentos
necessarios.

Segue abaixo as ruas que serdo recapeadas:
Rua Coronel Antdénio Faustino;

Rua Dionizia Moreira Barbosa;
Rua Antdénio Jesus dos Santos

No total, serd@o recapeadas 6.150,60 m? de ruas no municipio de
Serrania.

PRAZO

O prazo méximo para execucdo dos servigos sera de
60 (sessenta) dias corridos.

DESCRICAO DOS SERVICOS

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE:

- Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C, em todas as
camadas a serem utilizadas no recapeamento.

- Execucdo de revestimento asféaltico, com 3,0 cm de
espessura, tipo C.B.U.Q. com as seguintes especificacdes:
a) preparo em usina do C.B.U.Q. utilizando CAP 50/70;
b) transporte da massa de usina até o local das obras;
c) espalhamento da massa asfaltica;

d) compactacdo da massa asfaltica com emprego de rolo de aco
e rolo pneumdtico;



SINALIZACAO VIARIA

- Sinalizacdo horizontal: pintura com tinta retrorreflexiva a
base de resina acrilica com microesferas de wvidro. Seréa
executado faixa de pedestre, linhas de retencdo e linhas de
divisdo de fluxo, conforme orientacdo do Volume IV -
Sinalizacdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Trédnsito do CONTRAN e projeto de sinalizagdo viaria em anexo.

- Sinalizacdo vertical (serd executado por conta da prefeitura
municipal por meio de recurso préprio): as placas de
regulamentacdo, adverténcia e de nomes de rua serdo executadas
conforme orientacdo do Volume I e II, do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Trénsito do CONTRAN e projeto de sinalizacéo
vidria em anexo. As placas serdo fixadas em tubos de aco
galvanizado 50 mm e assentados no piso com concreto fck 15
Mpa.

OBSERVACOES

- A empresa vencedora da licitacdo possuil obrigatoriedade do
encaminhamento do Laudo de Controle Tecnoldégico e os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicgos (conforme exigéncias normativas do DNIT
antecedente a ultima solicitagcdo de desbloqueio.

- Todas as despesas referentes e execucdo da obra, tais como
encargos sociais e trabalhistas, CREA, correrdo por conta
da licitante vencedora;

- A Prefeitura Municipal de Serrania MG exercerd através de
seus profissionais a fiscalizacdo dos servigcos sendo que a
mesma podera recusar qualquer tipo que ndo esteja
compativel com este memorial bem como determinar aceitagédo
ou ndo da qualidade do material empregado nos servigos;

- A execucdo dos servicos deverd obedecer as prescricdes da
ABNT;

- Deverdo ser feitas medigdes ao final;

- Os servigos deverdo ser entregues totalmente completos e
limpos;

- As informacgdes sobre padronizacdo da PLACA DE OBRA deverédo
obedecer ao manual da caixa referente (disponivel no site
WWW.calixa.gov.br;



http://www.caixa.gov.br/

Serrania, 26 de Novembro de 2019.
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