PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania		**FOLHA Nº:**	
OBRA: Trevo Distrito Industrial 2		**DATA:** 23/05/2024	
LOCAL: Serrania		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - 01/2024	( ) DIRETA	(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias		**BDI**	**29,44%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.1		**PROJETO DE ROTATÓRIA NÃO VAZADA**					**R$ 43.900,20**
SETOP	CO-27426	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	4,00	R$ 1.230,94	R$ 1.593,33	R$ 6.373,31
SETOP	CO-27424	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	4,00	R$ 1.111,46	R$ 1.438,67	R$ 5.754,70
SETOP	CO-27425	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	4,00	R$ 602,06	R$ 779,31	R$ 3.117,23
SETOP	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	4,00	R$ 1.528,35	R$ 1.978,30	R$ 7.913,18
SETOP	CO-27471	PROJETO DE LAYOUT	PR A1	2,00	R$ 921,03	R$ 1.192,18	R$ 2.384,36
SETOP	CO-27482	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	11,00	R$ 651,39	R$ 843,16	R$ 9.274,75
SETOP	CO-27363	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2	un	1,00	R$ 3.376,00	R$ 4.369,89	R$ 4.369,89
SETOP	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	33,00	R$ 110,33	R$ 142,81	R$ 4.712,77
TOTAL GERAL DO SERVIÇO							**R$ 43.900,20**

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal