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Resumo:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto de extensdo e modificagdo de rede
para melhoria da iluminagdo publica referente & Rua Durval Miguel localizada em Serrania/MG, a fim de

descrever os critérios ¢ normas utilizados na elaboragdo dos desenhos, assim como especificar os principais

materiais a serem utilizados.
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1 APRESENTACAO

1.1 EQUIPE TECNICA

A Objetiva Projetos e Servicos Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente

trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Barbara de Jesus Rezende (Engenheira Eletricista)
EQUIPE Daniel Pinheiro de Macedo (Engenheiro Eletricista)
TECNICA: | 1sapela Fernanda Martins Homem (Engenheira Eletricista)

Moisés Coelho Perpétuo Moura (Engenheiro Eletricista)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO

TITULO

PRJ-EXE-ELET.IP-SRN-RDM-0101-REV01-0101 PLANTA DE LOCACAO DE POSTES E EQUIPAMENTOS
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3 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar a execugao dos
projetos de extensdo e reforma da rede de distribuicdo de energia elétrica para melhoria da
iluminagdo publica, além de prestar esclarecimentos e fornecer dados referentes aos projetos

elaborados pela contratada.

Os projetos serdo elaborados conforme as normas da concessionaria CEMIG, as lumindrias a

serem instaladas sdo de led e as caracteristicas estdo descritas neste memorial.

Os desenhos da rede de distribuicdo e detalhes dos projetos, a planilha or¢amentaria, o memorial
descritivo, as especificacdes técnicas, o local da obra e todas as pegas graficas do projeto serdo
parte integrante do contrato de servigo e devem ser conferidos por meio da compatibilizagao

ndo sendo aceito reivindicagdes posteriores a abertura do edital.

Nenhuma alteragdo se fard em qualquer especificagdo ou projeto, sem autorizagdo da
fiscalizagdo de obra da Prefeitura Municipal de Serrania/MG. A autorizagdo so tera validade

quando confirmada por escrito.

4 NORMAS

A empresa contratada devera executar os servigos observando as especificagdes e

procedimentos técnicos descritos neste memorial descritivo.

O presente projeto atende as normas vigentes pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas,

da Concessionaria Cemig, Telefonia e internet e legislagdo do Municipio.

Tais requisitos deverao ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao que esta

explicitamente indicado nos projetos.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o servigco de desenvolvimento destes projetos de rede

de distribui¢do, destacamos:

@ B J E T I \[ A OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA.

PROJETOS E SERVICOS Arquivo: MMD-EXE-ELE-SRN-RDM-0101-R01



%T.:% Prefeitura Municipal de Serrania

TS PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

MS/PG — 022/2015 — Fornecimento de energia a ativos de iluminagao publica municipal.
ND-3.4 — Projetos de Iluminacao Publica;

ND-3.1 — Projetos de Rede de Distribuigdo Urbana;

ND-2.9 — Instalacdes Basicas de Redes de Distribuicdo Compactas;

ND-2.7 — Instalacdes Basicas de Redes de Distribuicao Isolada;

ND-5.1 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéria — Rede de
Distribuicdo Aérea — Edificac¢des individuais;

ND-5.2 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéria — Rede de
Distribui¢ao Aérea — Edificag¢des coletivas;

ED-1.6 — Escolha Econdmico de Condutor;

ED-6001 — Tabela para Or¢amento;

ABNT NBR 13570:1996 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico;
ABNT NBR 5410:2004 - Instalacoes elétricas de baixa tensao

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as condi¢des para
a plena execucao dos projetos, ao qual pertence, assim como regrar a aplica¢do e o uso dos

materiais nas etapas de construg¢ao dos projetos apresentados.

5 PRAZOSDEEXECUCAO

O prazo maximo para execucao dos servicos ¢ de 120 dias, a contar da autorizagao de inicio,

devendo o Contratado executar os servi¢cos onde ocorrerao as intervengoes.
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Nao estdao inclusos no prazo de execugdo dos servigos o prazo para a aprovacao do DOSSIE
OBRA PART pelas concessiondrias de energia, telefonia e internet. Esta aprovacao do projeto

sO podera ser feita pelo contratado apds a assinatura do contrato e autorizacdo de inicio.

A escala a ser desenvolvida serd de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com
trabalhos em horarios extraordinarios (sdbados, domingos, feriados e periodos noturnos)
decorrentes deverdo estar incluidos na proposta, para que seja mantido o prazo e valor

contratual.

6 INSTRUCOES PRELIMINARES

A Prefeitura Municipal podera, a seu critério, prestar orientagdo e fiscalizar os servigos, de

forma a garantir a qualidade e seguranga necessaria as suas instalacdes.

A empresa contratada devera agendar com a Prefeitura Municipal, a data para inicio da
execucdo dos servicos e solicitar aprovacdo do planejamento da mesma, que deverd ser de

acordo com as necessidades e periodos de execugdo determinados pela Prefeitura Municipal.

Deverao ser encaminhados para a Prefeitura Municipal, todos os relatdrios de planejamento,
cronograma fisico financeiro (atendendo o prazo estabelecido) e acompanhamento de obras

solicitados, em sua forma, periodicidade, contetido e evidéncias solicitadas pela Fiscalizagao.

6.1 CONTRATACAO OBRA PART

As intervengdes na rede da CEMIG e seus ativos, s6 podem ser executados por empreiteiras
autorizadas, no caso do projeto em questao, a extensao e modificacao da rede existente devera

tramitar na CEMIG como OBRA PART.

A Construcdo de Redes de Distribuicdo por Particulares deve obedecer aos requisitos

estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-10 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em
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Eletricidade, oficializada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n° 598,

de07/12/05, publicada em 08/12/05.

A Prefeitura devera contratar a execucdo das obras de extensdo ¢ modificacdo de rede de
distribui¢do, somente com empreiteiras credenciadas, sendo imprescindivel a aprovacao

antecipada do projeto pela CEMIG D, antes do inicio das obras.

As empresas interessadas deverdo ter cadastro ativo e vigente na CEMIG sob o codigo 0832 no
ato da assinatura do contrato com a prefeitura e deverdo proceder conforme o Manual de
Distribuicdio — CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO POR PARTICULARES —
PART — VOLUME I CRITERIOS E PROCEDIMENTOS.

7 PLANEJAMENTO E CONTROLE

A CONTRATADA desenvolvera o planejamento, a programagdo e o controle das atividades
que estiverem sob sua responsabilidade, enfocando tanto as atividades de execugdo direta pela
CONTRATADA como também as de FORNECEDORES e de suas SUBCONTRATADAS
ligadas ao CONTRATO, caso existam. A CONTRATADA destacara todas e quaisquer
interferéncias que possam por em risco o cumprimento de suas obrigagdes previstas no

CONTRATO, advertindo tempestivamente a FISCALIZACAO a respeito das mesmas.

A CONTRATADA deverd considerar as seguintes condi¢des gerais para elaboracdo do

planejamento programacao e controle da execucao das atividades do CONTRATO:

e Jornada de trabalho em conformidade com as leis trabalhistas ¢ com o horario de
trabalho praticado pela Prefeitura Municipal no local dos servicos. No caso de jornadas
especiais de trabalho, deverdo ser consideradas as prévia e expressamente aprovadas
pela FISCALIZACAO;

e Deverdo ser consideradas autorizagdes de transito pela Contratada, caso necessario para
carga e descarga;

e Prazos e datas de fornecimento de equipamentos e materiais a cargo da Prefeitura

Municipal informada formalmente pela FISCALIZACAO.
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8 INSTALACOES

8.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DO CANATEIRO DE OBRAS

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos
servicos contratados. Incluem-se neste servico a localizagdo, o preparo e a disponibilizac¢do, no
local de trabalho, de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalagdes necessarios a
execugao dos servicos contratados. A desmobiliza¢dao consiste na desmontagem e retirada de
todas as estruturas, construgdes e equipamentos do canteiro de obras. Esta incluida neste item

a desmobiliza¢do do pessoal.

8.2 PLACA DE OBRA

E de responsabilidade da Contratada, a execugdo da sinalizacdo da area a ser trabalhada,
atendendo as determinagdes dos orgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18. A Contratada
fornecera e instalara 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas e legislagdes pertinentes.

A localizacao da placa serd definida pela Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Serrania /MG.

A placa indicativa da obra deverd ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensoes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela Prefeitura

de Monte Sido conforme manual de placa de obra.

Deverao constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro
no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execugdo da obra,
instalacdes e servicos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades
especificas pelas quais os profissionais sdao responsaveis; Titulo, nimero da Carteira

Profissional e regido do registro dos profissionais.
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8.3 EMISSAO DE ART

Emitir laudo técnico com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos servigos.

9 MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente Memorial
Descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a empregar serao todos
de primeira qualidade e obedecerdo as condi¢des da ABNT. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de adquirir o material especificado, deverd ser solicitada substituicdo por

escrito, com a aprovagao dos autores/fiscaliza¢dao do projeto de reforma/construcdo.

A expressao "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificagdes, o sentido
que lhe ¢ usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradagdes de

qualidade de um mesmo produto, a gradagcdo de qualidade superior.

E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que nao

satisfacam as condicdes destas especificacdes.

Quando houver motivos ponderaveis para a substitui¢ao de um material especificado por outro,
este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal, orgamento

comparativo e laudo de exame.

Quanto as marcas dos materiais citados, quando ndo puderem ser as mesmas descritas, deverao
ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverdo ser aprovadas pela fiscalizagao

através de amostras.

9.1 LUMINARIAS LED

As luminarias utilizadas para elaboragdo dos célculos luminotécnico e posteriormente

elaboragdo de projetos. Desta feita as luminarias a serem instaladas deverao ser homologadas
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pela Portaria 20 do Inmetro e ter caracteristicas igual ou superior ao descriminado neste
memorial descritivo. A nao observancia destas indicagdes ndo garante o resultado esperado

através dos estudos.

e Temperatura de Cor: Branco Neutro — 4000K;

e Indice de reprodugio de cor (IRC): >70;

e Eficiéncia Luminosa: > 190 Im/w;

e Vida Util: 50.000 horas — 70% manutencéo do fluxo luminoso;

e Otica: Distribuicio aberta;

e Controle de entrada: Dimerizagdo 0-10V / op¢ao com tomada NEMA 3 pinos e 7 pinos;

e Tensao de Alimentagao: 120/277V;

e Protetor de Surto: 10kV/12KA;

e Fator de poténcia: >0,95;

e Material: Corpo em aluminio injetado a alta pressao, refrator em vidro temperado com
espessura de Smm, vedacdo em borracha de silicone resistente ao calor;

e Acabamento: Pintura de poliéster na cor cinza. Pintura com prote¢do conforme ensaio
de névoa salina para 1000h MSP (marine salt protection);

e C(lassificagoes: IP66, IK09, classe I;

e Peso 6,5Kg;

e Instalacdo: otimizada para 8 a 10m de altura didmetro de encaixe 48-60mm com entrada
lateral e cabos de conexao (PP3X1,5mm?/750V/105°C);

e Temperatura de operagdo: -30°C a 50°C.

10 DESCRICAO DOS SERVICOS

PRJ-EXE-ELET.IP-SRN-RDM-0101-REV01-0101 — Planta de Locagdo de Postes e

Equipamentos.
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PROJETO DE REDE

Instalagdo de conjunto completo de luminaria em poste existente para melhoria da iluminagdo

publica (trabalho exclusivo de iluminagao publica).

e O poste 1 ¢ existente;

e Instalacdo de 1 conjunto completo de iluminagdo publica com luminarias LED 60W em
brago curto;

e Instalacdo de 1 conjunto completo de luminaria com lampada vapor de sdédio por

lumindria LED.

11 MAO DE OBRA

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os servigos, obedecendo
fielmente aos projetos, especificacdes e documentos, bem como os padrdes de qualidade,
resisténcia e seguranga estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou,

na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

A mao-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachas. E OBRIGATORIO o
uso de EPI durante a execugdo dos servicos, sempre de acordo com as atividades que estiverem
sendo desenvolvidas. O ndo cumprimento dessa exigéncia podera acarretar em penalizacdes a

CONTRATADA.

Equipamentos de Protecdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos
de protecao individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos
servicos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os

demais dispositivos de seguranca.

12 CONDICOES GERAIS

Responsabilidade da contratada:
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e Fornecimento de mao-de-obra especializada e recursos necessarios para a execu¢ao dos
servigcos, conforme escopo;

e Fornecimento de transporte, estadia e alimentacdo para a equipe técnica;

e Fornecimento de equipamentos, ferramental e materiais necessarios para a execugao dos
servicos. Manter limpo e organizado o local de trabalho, antes, durante e apds as
atividades. Proteger e isolar a area de trabalho durante a execugao dos servigos;

e Manter a area livre ap6s execugdo dos servigos;
Garantias:

A CONTRATADA garantira a qualidade dos servigos nas condigdes aqui propostas por periodo

de 12 meses, contados a partir da data de sua execugao.
Outras observagoes:

e Sera de responsabilidade do contratado o fornecimento de equipamentos eletronicos de
medig¢do, ferramentas, transporte, bem como da mao de obra especializada incluindo as
obrigagdes trabalhistas e previdencidrias;

e Transporte vertical e horizontal e por conta da contratada;

e E de responsabilidade da Contratada, a execugdo das protecdes necessarias, assim como
a sua seguranca, atendendo as prescricdes da NR 18 ¢ NR 10;

e Os servicos deverdo ser executados por pessoal capacitado, e com treinamento nas
seguintes normas: NR-06 (equipamentos de protecao individual), NR-10 (seguranga em
instalacdes e servigos em eletricidade), NR-18 (medidas de protecao contra quedas de
altura) e NR-35 (trabalho em altura);

e O fornecedor se contratado devera apresentar PPRA, PCMSO, ASO, copia dos
documentos: CTPS, ficha de registro e certificado de capacitagao dos colaboradores que
trabalharao na obra;

e As agdes de emergéncia que envolvam as instalagdes ou servicos com eletricidade
devem constar do plano de emergéncia da empresa contratada;

e Os profissionais que executam atividades de trabalho em altura deverdo estar

capacitados pela contratada para execug¢do dos trabalhos.
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13 ENTREGA DOS SERVICOS

13.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

No decorrer da execugao dos servigos, o local devera ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos
ou detritos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira,

a obra devera ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.
Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

e Sera desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda
a area, para a sua imediata utilizagao pela Prefeitura Municipal de Serrania /MG;

e Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, etc., serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes dos servicos

executados por estes servigos de limpeza.

13.2 ATUALIZACAO DE PROJETOS “AS BUILT”

Apos a completa execugdo dos servicos, caberd a Contratada a apresentacdo da atualizacdo dos
projetos elétrico e complementares “as built” (como construido), em papel sulfite 75 gr/m2
(qualidade normal/ final) em meio eletronico, com arquivos autocad (.dwg) em versdo

profissional desbloqueado.

@ B J E T I \[ A OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA.
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