PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania		**FOLHA Nº:**	
OBRA: Loteamento Serra dos Ipês e Distrito Industrial 2		**DATA:** 06/02/2024	
LOCAL: Serrania		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - 11/2023	( ) **DIRETA**	(x) **INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias		**BDI**	**29,44%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		**LOTEAMENTO SERRA DOS IPÊS**					**R$ 25.173,65**
1.1		**PROJETO ELÉTRICO PADRÃO CEMIG**					**R$ 12.586,82**
SETOP	CO-27482	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	9,00	R$ 651,39	R$ 843,16	R$ 7.588,43
SETOP	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	35,00	R$ 110,33	R$ 142,81	R$ 4.998,39
1.2		**PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PADRÃO COPASA**					**R$ 12.586,82**
SETOP	CO-27482	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	9,00	R$ 651,39	R$ 843,16	R$ 7.588,43
SETOP	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	35,00	R$ 110,33	R$ 142,81	R$ 4.998,39
2		**DISTRITO INDUSTRIAL**					**R$ 25.173,65**
2.1		**PROJETO ELÉTRICO PADRÃO CEMIG**					**R$ 12.586,82**
SETOP	CO-27482	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	9,00	R$ 651,39	R$ 843,16	R$ 7.588,43
SETOP	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	35,00	R$ 110,33	R$ 142,81	R$ 4.998,39
2.2		**PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PADRÃO COPASA**					**R$ 12.586,82**
SETOP	CO-27482	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	9,00	R$ 651,39	R$ 843,16	R$ 7.588,43
SETOP	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	35,00	R$ 110,33	R$ 142,81	R$ 4.998,39
TOTAL GERAL DO SERVIÇO							**R$ 50.347,29**

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal