
DESCONTO

(     ) DIRETA BDI ISS

(  X  ) INDIRETA 24,35% 5%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
 M2 6,00

2 PAVIMENTAÇÃO 3151,90

2.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
 M2 3374,96

2.2 SINAPI 96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 M3 630,38

2.3 SETOP ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA 

MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 

INCLUSIVE DESCARGA

 M3xKM 6303,80

2.4 SETOP RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso)
 m2 3151,90

2.5 SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso)
 m2 3151,90

2.6 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A 

PISTA

 m3 94,56

2.7 SETOP RO-14036
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de transporte de 

30,10 a 40,00 km (volume compactado)
 m3*km 2950,18

3 SARJETAS E MEIO FIO 748,49

3.1 SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

 M 748,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA FOLHA Nº: ÚNICA

OBRA:  RUA MANACÁ DA SERRA DATA: 17/11/2025

LOCAL:  SERRANIA FORMA DE EXECUÇÃO: 

VALOR DE REFERÊNCIA:  SINAPI 04/2024 - não desonerado

ITENS EXECUTADOS

 3.151,9*0,03 

 94,56*31,2 

 2*3 

3.151,9*0,2

 630,38*10 

 MEDIDAS TIRADA EM SOFTWARE 

 MEDIDAS TIRADA EM SOFTWARE 

 MEDIDAS TIRADA EM SOFTWARE 

 795,49-47 



3.2 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

 M3 44,91

4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

4.1 SINAPI 105004
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA 

COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
 M2 67,50

4.2 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
 M2 11,88

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1 SETOP RO-41243
Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, 

fornecimento e transporte de todos os materiais)
 m2 43,20

5.2 SETOP RO-41237
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m (Execução, incluindo 

pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
 m 258,14

5.3 SETOP RO-41779
Setas, simbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura (Execução, incluindo pré-

marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
 m2 17,42

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.1 SETOP RO-42879

Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal 

(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de 

sustentação)

 m2 1,08

________________________ ________________________________________ _______________________________

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

 (4*0,4)*(9+9+9) 

Engenheiro Civil Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno

CREA-MG 240413/D

 METRAGEM LINEAR 

795*1,45*0,04

 (0,55*2,64)*4*3 

 (0,6*0,6)*3 

 (3,00+1,5+3,00)*1,5*6 

 ((0,4*1,5*2)+(0,2*1,5)+(0,4*1,2))*6 


