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BDI 24,64%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO 312.969,82
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.054,00

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00 114,12 142,24 3.555,98

1.1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 57,73 71,95 9.498,02
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.669,77

1.2.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 2,50 315,39 393,10 982,76

1.2.2 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

MÊS 5,00 689,47 859,36 4.296,78

1.2.3 01.04.01 COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA COM INFORME PBH M 27,70 111,18 138,57 3.838,52

1.2.4 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 6,50 68,10 84,88 551,72

1.3 FUNDAÇÃO - ESTACAS 8.447,12

1.3.1 04.04.07 ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=25CM, 
INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO

M 87,00 54,71 68,19 5.932,58

OBRA: Sala de Vacinas - PSF1

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua Joaquim Sebastião de Oliveira - Serrania-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 05/2023

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

(   )

DATA: 11/08/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses
DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOLHA Nº: 



1.3.2 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 49,57 16,29 20,30 1.006,46

1.3.3 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

KG 107,36 11,27 14,05 1.508,08

1.4 FUNDAÇÃO - BLOCOS 6.719,36

1.4.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 4,24 146,74 182,90 775,48

1.4.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M³ 0,72 30,32 37,79 27,21

1.4.3 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 8,87 60,01 74,80 663,44

1.4.4 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_08/2017

M³ 0,27 640,63 798,48 215,59

1.4.5 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 4,24 38,93 48,52 205,73

1.4.6 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 4,24 584,35 728,33 3.088,14

1.4.7 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 67,00 18,00 22,44 1.503,16

1.4.8 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,70 15,20 18,95 240,61

1.5 FUNDAÇÃO - VIGAS DA BASE 18.075,92

1.5.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M³ 8,54 78,17 97,43 832,06

1.5.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 12,09 6,01 7,49 90,56

1.5.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_08/2017

M³ 0,36 640,63 798,48 287,45

1.5.4 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 2,49 38,93 48,52 120,82

1.5.5 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 2,49 584,35 728,33 1.813,55

1.5.6 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 44,08 92,29 115,03 5.070,53

1.5.7 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 74,40 18,00 22,44 1.669,18

1.5.8 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207,06 15,20 18,95 3.922,81



1.5.9 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M³ 45,84 10,97 13,67 626,77

1.5.10 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M³ 45,84 51,12 63,72 2.920,74

1.5.11 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 38,08 15,20 18,95 721,44

1.6 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES 12.589,58

1.6.1 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 2,29 38,93 48,52 111,12

1.6.2 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 2,29 584,35 728,33 1.667,88

1.6.3 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 41,81 92,29 115,03 4.809,42

1.6.4 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 87,20 18,00 22,44 1.956,35

1.6.5 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 213,50 15,20 18,95 4.044,82

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.491,27

1.7.1 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M² 25,32 25,97 32,37 819,58

1.7.2 CP01 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS (REF. 74106/001 SINAPI 01 2020)

M² 44,10 12,22 15,23 671,69

1.8 SUPRAESTRUTURA - PILARES 13.721,05

1.8.1 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 3,43 38,93 48,52 166,43

1.8.2 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 3,43 584,35 728,33 2.498,19

1.8.3 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 73,20 59,90 74,66 5.465,07

1.8.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 93,20 14,53 18,11 1.687,87

1.8.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 230,70 11,63 14,50 3.344,14



1.8.6 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 45,70 9,82 12,24 559,35

1.9 SUPRAESTRUTURA - VIGAS 9.351,27

1.9.1 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 2,41 38,93 48,52 116,94

1.9.2 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 2,41 584,35 728,33 1.755,28

1.9.3 92467
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 24,98 100,12 124,79 3.117,24

1.9.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 77,10 14,53 18,11 1.396,30

1.9.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 198,50 11,63 14,50 2.877,38

1.9.6 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,20 9,82 12,24 88,13

1.10 SUPRAESTRUTURA - LAJES 21.938,86

1.10.1 06.12.44 SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, 
INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM

M2 106,99 156,35 194,87 20.849,64

1.10.2 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,10 14,00 17,45 1,74

1.10.3 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65,70 13,28 16,55 1.087,48

1.11 SUPRAESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS 3.236,16

1.11.1 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 6,40 62,29 77,64 496,88

1.11.2 93193 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 9,60 51,57 64,28 617,06

1.11.3 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 8,80 45,97 57,30 504,21

1.11.4 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,40 78,12 97,37 233,69

1.11.5 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,40 60,80 75,78 485,00



1.11.6 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,60 75,16 93,68 899,32

1.12 ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA 44.600,68

1.12.1 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 119,26 121,25 151,13 18.023,29

1.12.2 92546
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 1671,14 2.082,91 10.414,54

1.12.3 94448 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 119,26 67,43 84,04 10.023,18

1.12.4 ED-50663 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 51,50 70,89 88,36 4.550,40

1.12.5 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,70 57,58 71,77 122,01

1.12.6 ED-28551 CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR (43X85MM) EM AÇO 
GALVANIZADO, CHAPA 28, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES

M 18,00 65,40 81,51 1.467,26

1.13 ALVENARIA 13.866,31

1.13.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 149,01 74,66 93,06 13.866,31

1.14 ESQUADRIAS 33.863,43

1.14.1 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 3,00 1.064,54 1.326,84 3.980,53

1.14.2 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 1.141,91 1.423,28 1.423,28

1.14.3 17.10.02 LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE 
MADEIRA REF 102197

M² 13,86 13,08 16,30 225,96

1.14.4 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M² 13,86 25,39 31,65 438,61



1.14.5 CP02

PORTA DE CORRER 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS 
FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, 
INCLUSIVE VIDRO, TRILHO, GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS E 
INSTALAÇÃO (REF. 94805 SINAPI)

UN 1,00 2.369,08 2.952,82 2.952,82

1.14.6 ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO

M² 1,89 410,36 511,47 966,68

1.14.7 ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M² 2,10 386,86 482,18 1.012,58
1.14.8 48.74.20 PORTA DE CORRER DE METALON - 0,90x2,20M UN 2,00 1.655,83 2.063,83 4.127,65

1.14.9 37563 PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, 
TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M² 9,00 703,51 876,85 7.891,69

1.14.10 ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 29,98 34,35 42,81 1.283,56

1.14.11 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 1,08 758,61 945,53 1.021,17

1.14.12 ED-29481

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, 
VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO 
DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

M² 1,08 1.040,69 1.297,12 1.400,89

1.14.13 CP03
JANELA DE CORRER 1,50X0,60M, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 
COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE VIDRO, TRILHO, 
GUARNIÇÕES, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 2,00 770,01 959,74 1.919,48

1.14.14 CP04
JANELA DE CORRER 2,00X1,10M, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 
COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE VIDRO, TRILHO, 
GUARNIÇÕES, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.348,75 1.681,08 1.681,08

1.14.15 CP05
JANELA DE CORRER 2,00X0,60M, TRÊS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 
COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE VIDRO, TRILHO, 
GUARNIÇÕES, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 3,00 946,04 1.179,14 3.537,43

1.15 PAREDE 24.088,38

1.15.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M² 473,71 4,30 5,36 2.538,86

1.15.2 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 438,67 23,82 29,69 13.023,78

1.15.3 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 35,04 22,45 27,98 980,48



1.15.4 ED-50473 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M² 438,67 13,80 17,20 7.545,26

1.16 TETO 2.558,13

1.16.1 87415
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023

M² 8,73 34,76 43,32 378,23

1.16.2 87414
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023

M² 65,80 26,58 33,13 2.179,91

1.17 REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 2.758,00

1.17.1 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M² 35,04 63,15     78,71 2.758,00

1.18 SOLEIRAS E PEITORIS 1.213,66
1.18.1 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² 2,56 243,97    304,08 778,46
1.18.2 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² 1,16 301,01    375,18 435,21

1.19 BANCADAS 848,16

1.19.1 ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M² 1,73 367,45 457,99 792,32

1.19.2 ED-48348
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 0,89 50,34 62,74 55,84

1.20 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 2.520,13

1.20.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 127,97 4,18 5,21 666,72

1.20.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 127,97 11,62

1.20.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 127,97 11,62 14,48 1.853,41

1.21 PINTURA DE PAREDES INTERNAS 4.117,63

1.21.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 209,09 4,18 5,21 1.089,35

1.21.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 209,09 11,62 14,48 3.028,29

1.22 PINTURA DE TETO 2.561,31

1.22.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 108,27 5,11 6,37 689,58

1.22.2 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 108,27 13,87 17,29 1.871,72

1.23 PISOS 33.576,03



1.23.1 87258
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M² 8,67 149,10 185,84 1.611,22

1.23.2 87259
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M² 14,02 136,27 169,85 2.381,25

1.23.3 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M² 101,07 127,01 158,31 15.999,91

1.23.4 ED-13289 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M² 123,76 31,35 39,07 4.835,88

1.23.5 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M² 123,76 48,28 60,18 7.447,41

1.23.6 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 126,46 8,25 10,28 1.300,36

1.24 ELÉTRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS 4.411,79

1.24.1 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 591,32 737,02 737,02

1.24.2 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 173,60 9,60 11,97 2.077,20

1.24.3 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,70 9,71 12,10 129,50

1.24.4 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,70 12,54 15,63 292,28

1.24.6 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 11,52 14,36 244,09

1.24.7 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 17,89 22,30 334,47

1.24.8 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 30,88 38,49 38,49

1.24.9 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 16,01 19,95 558,74



1.25 ELÉTRICA - DISJUNTORES E PONTOS ELÉTRICOS 2.157,68

1.25.1 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 18,05 22,50 112,49

1.25.2 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 18,68 23,28 69,85

1.25.3 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 114,92 143,24 143,24

1.25.4 11.93.02 SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 4,00 72,87 90,83 363,30

1.25.5 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00 45,21 56,35 732,55

1.25.6 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00 31,09 38,75 736,26

1.26 ELÉTRICA - LUMINÁRIAS 2.615,72

1.26.1 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 28,00 68,66 85,58 2.396,18

1.26.2 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2,00 88,07 109,77 219,54

1.27 ELÉTRICA - CABOS 4.192,85

1.27.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 351,20 2,77 3,45 1.212,53

1.27.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 324,10 4,01 5,00 1.619,87

1.27.3 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 99,50 6,20 7,73 768,90

1.27.5 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,70 25,38 31,63 591,55

1.28 HIDROSSANITÁRIOS - ACESSÓRIOS 1.348,74

1.28.1 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 23,03 28,70 57,41

1.28.2 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 19,33 24,09 24,09

1.28.3 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 47,11 58,72 58,72

1.28.4 10.90.16 REGISTRO GLOBO D=25MM (1") UN 1,00 187,59 233,81 233,81



1.28.5 ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UN 5,00 83,02 103,48 517,38

1.28.6 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 61,01 76,04 76,04

1.28.7 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 10,65 13,27 13,27

1.28.8 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 295,26 368,01 368,01

1.29 HIDROSSANITÁRIOS - TUBULAÇÃO 801,06

1.29.1 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,93 6,01 7,49 141,80

1.29.3 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,31 12,76 15,90 291,20

1.29.4 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,30 20,12 25,08 258,30

1.29.1 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,77 31,79 39,62 109,76

1.30 HIDROSSANITÁRIOS - CONEXÕES 720,22

1.30.1 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 9,14 11,39 148,10

1.30.2 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 12,85 16,02 64,06

1.30.3 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 14,34 17,87 53,62

1.30.4 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 15,19 18,93 94,66

1.30.5 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 6,28 7,83 70,45



1.30.6 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 7,33 9,14 18,27

1.30.7 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 2,00 1,04 1,30 2,59

1.30.8 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 17,06 21,26 106,32

1.30.9 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 13,39 16,69 50,07

1.30.10 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 7,16 8,92 26,77

1.30.11 104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00 20,98 26,15 26,15

1.30.12 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 2,00 1,40 1,74 3,49

1.30.13 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN 3,00 4,40 5,48 16,45

1.30.14 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,00 11,24 14,01 14,01

1.30.15 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 20,22 25,20 25,20

1.31 ESGOTO - CAIXAS E RALOS 683,24

1.31.1 ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 435,97 543,39 543,39

1.31.2 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 3,00 37,40 46,62 139,85

1.32 ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES 1.490,67

1.32.1 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 26,59 33,14 33,14



1.32.2 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 14,33 17,86 17,86

1.32.3 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 42,50 52,97 52,97

1.32.4 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 12,99 16,19 48,57

1.32.5 89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 13,58 16,93 50,78

1.32.6 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 17,24 21,49 64,46

1.32.7 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 9,90 12,34 37,02

1.32.8 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 94,02 117,19 117,19

1.32.9 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 25,98 32,38 32,38

1.32.10 89685
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 60,78 75,76 75,76

1.32.11 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 17,14 21,36 42,73

1.32.12 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 18,59 23,17 23,17

1.32.13 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,25 21,37 26,64 86,57



1.32.14 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,14 27,34 34,08 277,38

1.32.15 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,47 34,14 42,55 20,00

1.32.16 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,47 38,05 47,43 496,55

1.32.17 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 11,35 14,15 14,15

1.33 ESGOTO - ACESSÓRIOS 57,92

1.33.1 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 22,29 27,78 27,78

1.33.2 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 12,09 15,07 30,14

1.34 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.050,26

1.34.1 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 112,68 140,44 140,44

1.34.2 11772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,00 97,29 121,26 121,26

1.34.3 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 78,02 97,24 97,24

1.34.4 13984
TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM 
BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " 
(REF 1152 / 1154)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN 4,00 56,60 70,55 282,18

1.34.5 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 242,89 302,74 302,74

1.34.6 ED-50293

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO 
(PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA 
COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1,00 141,11 175,88 175,88



1.34.7 ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 
PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 458,37 571,31 571,31

1.34.8 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 1,00 131,10 163,40 163,40

1.34.9 ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO 
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
ASSENTO

UN 1,00 618,36 770,72 770,72

1.34.10 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 348,76 434,69 434,69

1.34.11 ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 1,00 226,00 281,69 281,69

1.34.12 ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 181,95 226,78 453,56

1.34.13 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 36,33 45,28 45,28

1.34.14 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 38,88 48,46 96,92

1.34.15 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 45,30 56,46 112,92

1.35 ACESSÓRIOS 5.573,44

1.35.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 8,45 118,02    147,10 1.243,00

1.35.2 ED-50940 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

M 7,30 475,94    593,21 4.330,44

312.969,82

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

TOTAL GERAL DA OBRA
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