
(   x  ) INDIRETA

LDI 18,75%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1 MANUTENÇÃO DO TELHADO

1.1 MANUTENÇÃO DO TELHADO 51.830,58

1.1.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 20,30 2,70 3,21 65,09

1.1.2 ED-48513
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M2 985,42 10,74 12,75 12.567,80

1.1.3 COMP.001
COBERTURA EM TELHA COLONIAL,ROMANA OU PORTUGUESA.(exclusive 

telha)
M2 985,42 11,23 13,34 13.141,19

1.1.4 40914 CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) MES   1,00 3.172,04  3.766,80 3.766,80

1.1.5 40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) MES   1,00 2.499,10  2.967,68 2.967,68

1.1.6 COMP.003

ASSENTAMENTO DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.(exclusive cumeeira)

M 101,97 12,21 14,50 1.478,50

1.1.7 94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019(inclusive telha)

M2 20,30 58,55     69,53 1.411,42

1.1.8 101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 3.955,15  4.696,74 9.393,48

1.1.9 101387 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 2.963,63  3.519,31 7.038,62

51.830,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

(   )

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 08/21 SETOP 07/2021- N/D 

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D

OBRA: REFORMA DO TELHADO E LOCIAS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL WALTER MIGUEL

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1375 - Centro - Serrania/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 01

FOLHA Nº: 

TOTAL GERAL DA OBRA

DIRETA

DATA: 23/07/2021


