MEMORIAL DESCRITIVO

Execucdo dos servicos de engenharia para Recapeamento
Asfaltico, a base de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com
espessura de acordo com projeto em anexo, conforme este memorial com
fornecimentos de materiais e mao-de-obra especializada e equipamentos
necessarios.

Segue abaixo as ruas que serao recapeadas:

Rua Pedro Vital Siqueira;

Rua Felipe Miguel;

Rua Joaquim Pires de Souza/Praga Cel. Antonio Barbosa;

Rua Alaide Siqueira Miguel,
Rua Praca Minas Gerais.

No total, serdo recapeadas 4.627,57 m? de ruas no municipio de Serrania.
PRAZO

O prazo maximo para execucdo dos servigos serd de 60(sessenta)
dias corridos.

DESCRICAO DOS SERVICOS

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE:

- Execucdo de pintura de ligagdo com RR-2C, em todas as camadas a serem
utilizadas no recapeamento.

- Execucdo de revestimento asfaltico, com 3,0 cm de espessura, tipo C.B.U.Q.
com as seguintes especificacdes:
a) preparo em usina do C.B.U.Q. utilizando CAP 50/70;
b) transporte da massa de usina até o local das obras;
c) espalhamento da massa asfaltica;

d) compactacdo da massa asfaltica com emprego de rolo de aco e rolo
pneumatico;



SINALIZACAO VIARIA

- Sinalizac@o horizontal: pintura com tinta retro reflexiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro. Sera executado faixa de pedestre, linhas de retencéo e
linhas de divisdo de fluxo, conforme orientacdo do Volume IV — Sinalizagao
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN e projeto
de sinalizacao viaria em anexo. Servico a ser executado pela CONTRATANTE.

- Sinalizagéo vertical: as placas de regulamentagao, adverténcia e de nomes de rua
serdo executadas conforme orientagcdo do Volume | e Il, do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito do CONTRAN e projeto de sinalizacdo viaria em anexo. As
placas serdo fixadas em tubos de aco galvanizado 50 mm e assentados no piso
com concreto fck 15 Mpa. Servico a ser executado pela CONTRATANTE.

OBSERVACOES

- A empresa vencedora da licitacdo possui obrigatoriedade do encaminhamento
do Laudo de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados
em cada etapa dos servicos (conforme exigéncias normativas do DNIT
antecedente a ultima solicitacédo de desbloqueio.

- Todas as despesas referentes e execu¢do da obra, tais como encargos sociais
e trabalhistas, CREA, correrdo por conta da licitante vencedora;

- A Prefeitura Municipal de Serrania MG exercera através de seus profissionais a
fiscalizacdo dos servicos sendo que a mesma podera recusar qualquer tipo
gue nao esteja compativel com este memorial bem como determinar
aceitacao ou nao da qualidade do material empregado nos servi¢os;

- A execucao dos servicos devera obedecer as prescricées da ABNT;

- Deveréo ser feitas medi¢des ao final;

- Os servicos deverao ser entregues totalmente completos e limpos;

- As informacdes sobre padronizacdo da PLACA DE OBRA deverdo ser
solicitados.

Serrania, 09 de Julho de 2020.

Samir Abdala Neder Ferreira
Eng?2 Civil - CREA/MG 240413/D-MG






