
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG

CONTRATADA: 0

PROJETO: POLICLÍNICA

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 4,00%

S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,80%

R = RISCO = 1,27%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%

L = LUCRO = 7,40%

I = IMPOSTOS = 6,15%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI = [( 1,0000 + 0,0400 + 0,0080 + 0,0127 )x ( 1,0000 + 0,0123 )x ( 1,0000 + 0,0740 )]

( 1,0000 - 0,0615 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

22,88%

BDI

REV_03

06/03/2023

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
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PLANILHA MODELO:

NÃO DESONERADA

QUARTIL MÉDIO
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5,00%
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