BDI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG

PLANILHA MODELO:
NAO DESONERADA 06/03/2023

CONTRATADA: 0
PROJETO: POLICLINICA QUARTIL MEDIO
CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS

AC= ADMINISTRAGAO CENTRAL = 4,00%
S+G= SEGURO + GARANTIAS = 0,80%
R= RISCO = 1,27%
DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%
L= LUCRO = 7,40%
| = IMPOSTOS = 6,15%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

1SS 2,50%

CPRB 0,00%

(1+AC+S+R+G )(1+DF))(1+L)
BDI = [ -1
1-D
BDI = [( 1,0000 + 0,0400 + 0,0080 + 0,0127 )x ( 1,0000 + 0,0123 )x ( 1,0000 + 0,0740 )]
[ ] -1 = 22,38%
( 1,0000 - 0,0615 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO n22622/2013 TCU - PLENARIO

JULIANA GONCALVES
OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D
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