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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.828,97

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, 

ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 3,60 187,49 222,51 801,05

1.2 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 511,20 7,52 8,92 4.562,33

1.3 ED-51103
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M

EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
M3 268,38 2,56 3,04 815,39

1.4 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 511,20 2,72 3,23 1.650,20

2 DRENAGEM 11.395,80

2.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 12,22 53,41 63,39 774,59

2.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 24,44 18,06 21,43 523,84

2.3 73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 179,21 5,56 6,60 1.182,54

2.4 ED-51136 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO M3 7,33 111,62 132,47 971,01

2.5 ED-48689
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM
M     114,37 16,69 19,81 2.265,41

2.6 ED-48690
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 160 MM (6"), PARA DRENAGEM
M     48,55 19,79 23,49 1.140,28

2.7 ED-49170

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 

BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 

E BOTA-FORA

UN 11,00 229,58 272,47 2.997,12

2.8 ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 40,25 32,26 38,29 1.541,02

3 QUADRA DE AREIA - 32.654,21

3.1 ED-51136 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO M3 110,00 111,62   132,47 14.571,77

OBRA: QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA NO POLIESPORTIVO 

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1519 - Centro - Serrania/MG
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REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SETOP 01/21, SINAP 04/21  - N/D
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3.3 RO-41170

TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS)

M2 440,00 5,66     6,72 2.955,61

3.4 ED-49814 LASTRO DE AREIA M3    96,80 118,08   140,14 13.565,29

3.5 ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 

5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 206,80 3,20     3,80 785,38

3.6 ED-49571 REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ CJ 1,00 654,00   776,17 776,17

4 MURETAS E ARQUIBANCADA - 69.179,02

4.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 8,34 53,41    63,39 528,65

4.2 ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 126,00 23,56    27,96 3.523,09

4.3 ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL BLOCO DE 

COROAMNETO))
M3 9,26 31,42    37,29 345,30

4.4 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 991,28 12,76    15,14 15.011,52

4.5 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 488,09 12,58    14,93 7.287,16

4.6 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 27,83 358,50   425,47 11.840,77

4.7 ED-49648
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 157,74 38,34    45,50 7.177,47

4.8 ED-48193
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 80,66 62,28    73,91 5.961,90

4.9 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

M2 161,32 7,01     8,32 1.342,10

4.10 ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 210,60 23,96    28,44 5.988,56

4.11 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 141,36 19,55    23,20 3.279,83

4.12 ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 30MM
M2 49,28 32,20    38,21 1.883,23
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4.13 ED-50455
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 161,32 21,23    25,20 4.064,58

4.14 ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 

DUAS (2) DEMÃOS
M2 75,68 10,52    12,49 944,88

5 ALAMBRADO E GUARDA CORPO - 69.212,63

5.1 ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 

GALVANIZADO DN 50MM (2")

M2 447,34 111,24   132,02 59.057,66

5.2 ED-50792 GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS M 24,70 307,80   365,30 9.022,84

5.3 ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 2,64 361,34   428,84 1.132,13

6 ELÉTRICO - 17.635,22

6.1 5038 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN    4,00 692,75 822,16 3.288,62

6.2 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 

M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UN 4,00 368,22 437,00 1.748,01

6.3 ED-48995

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

M 198,53 8,91     10,57 2.099,33

6.4 ED-49001

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

M 60,00 18,30 21,72 1.303,11

6.5 ED-49498 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 133,78 158,77 158,77

6.6 ED-49279 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A UN 4,00 58,98 70,00 279,99

6.7 ED-49178
CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) CM 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
UN    1,00 105,45 125,15 125,15

6.8 ED-17952
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
M 97,01 4,26 5,06 490,46
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6.9 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 12,00 571,69 678,48 8.141,78

7 SPDA 9.396,47

7.1 ED-51017
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM 

ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"
UN    4,00 768,31 911,83 3.647,32

7.2 ED-51038
CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 

FRANKLIN
UN    4,00 100,79 119,62 478,47

7.3 ED-48702
CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 

25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA
UN    4,00 84,02 99,71 398,86

7.4 ED-49135
CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO
M 61,00 36,84 43,72 2.667,02

7.5 ED-13940

CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  DE 

CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 

SUPORTE E ISOLADOR

M 42,00 41,98 49,82 2.092,52

7.6 ED-51080 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 UN    4,00 23,65 28,07 112,27

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 3.227,60

8.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 511,20 5,32 6,31 3.227,60

220.529,92

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal 

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D-MG

TOTAL GERAL DA OBRA


