PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

:Z*‘mefz% CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORCAMENTéRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA No:

OBRA: QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA NO POLIESPORTIVO

DATA: 20/05/2021

LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1519 - Centro - Serrania/MG

FORMA DE EXECUGAO

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SETOP 01/21, SINAP 04/21 - N/D () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses LDI 18,68%
PRECO PREGCO
ITEM coDIGO DESCRIGAO UNIDADE| QUANTIDADE| UNITARIO |UNITARIO C/|PREGO TOTAL
S/ LDI LDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.828,97
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-16660 |[REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, M2 3,60 187,49 222,51 801,05
ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 ED-50273 |LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 511,20 7,52 8,92 4.562,33
ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M
1.3 ED-51103 |- ATRRIAL DE 1° CATEGORIA M3 268,38 2,56 3,04 815,39
1.4 ED-51123 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 511,20 2,72 3,23 1.650,20
2 DRENAGEM 11.395,80
2.1 ED-51107 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 12,22 53,41 63,39 774,59
2.2 ED-51093 [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 24,44 18,06 21,43 523,84
2.3 73881/1 |EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 179,21 5,56 6,60 1.182,54
2.4 ED-51136 [FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA EM DRENO E PATIO M3 7,33 111,62 132,47 971,01
5 s ED-48689 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, " 114,37 16, 69 19,81 2.265, 41
PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO CORRUGADO
. - ! 7 .
2.6 ED-48690 PERFURADO, DN 160 MM (6"), PARA DRENAGEM M 48,55 19,79 23,49 1.140,28
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
2.7 ED-49170 |[BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO UN 11,00 229,58 272,47 2.997,12
E BOTA-FORA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
2.8 ED-48669 |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), M 40,25 32,26 38,29 1.541,02
INCLUSIVE CONEXOES
3 QUADRA DE AREIA - 32.654,21
3.1 ED-51136 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA EM DRENO E PATIO M3 110,00 111,62 132,47 14.571,77
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PLANILHA ORCAMENTéRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA No:

OBRA: QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA NO POLIESPORTIVO

DATA: 20/05/2021

LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1519 - Centro - Serrania/MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SETOP 01/21, SINAP 04/21 - N/D () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses LDI 18,68%
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUIDO (EXECUCAO,
3.3 RO-41170 INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO M2 440,00 5,66 6,72 2.955,61
MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS)
3.4 ED-49814 |[LASTRO DE AREIA M3 96,80 118,08 140,14 13.565,29
3.5 ED-51130 TRANSPORTE DE MATER¥AL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > M3XKM 206, 80 3,20 3,80 785,38
5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
3.6 ED-49571 REDE DE VOLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ CJ 1,00 654,00 776,17 776,17
4 MURETAS E ARQUIBANCADA - 69.179,02
ED-51107 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 8,34 53,41 63,39 528,65
ED-49747 PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 126,00 23,56 27,96 3.523,09
4.3 ED-51110 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL BLOCO DE M3 9,26 31,42 37,29 345,30
COROAMNETO) )
4.4 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 991,28 12,76 15,14 15.011,52
4.5 ED-48297 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5, 0MM) KG 488,09 12,58 14,93 7.287,16
4.6 ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK M3 27,83 358,50 425,47 11.840,77
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.7 ED-49648 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, M2 157,74 38,34 45,50 7.177,47
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
4.8 ED-48193 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA M2 80, 66 62,28 73,91 5.961,90
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
4.9 ED-50727 APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, M2 161,32 7,01 8,32 1.342,10
PREPARO MECANICO
4.10 ED-50759 REBOCO gOM ARGAMASSA, TRACO 157 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, M2 210, 60 23,96 28,44 5.988,56
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
4.11 ED-50174 |[PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 141,36 19,55 23,20 3.279,83
4.12 ED-50568 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 49,28 32,20 38,21 1.883,23

AREIA), ESP. 30MM




PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

/jf?’*‘wm‘fz% CNPJ: 18.243.261/0001-06
I PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania FOLHA Ne:
OBRA: QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA NO POLIESPORTIVO DATA: 20/05/2021
LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1519 - Centro - Serrania/MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SETOP 01/21, SINAP 04/21 - N/D () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses LDI 18,68%
413 £p-50455 |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) M2 161,32 21,23 25,20 4.064,58
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
414 2D-50459 |PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, M2 75, 68 10,52 12,49 944,88
DUAS (2) DEMAOS
5 ALAMBRADO E GUARDA CORPO - 69.212,63
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
5.1 ED-9100 [FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO CARBONO M2 447,34 111,24 132,02 59.057,66
GALVANIZADO DN 50MM (2")
5.2 ED-50792 |GUARDA-CORPO - PADRAO SEDS M 24,70 307,80 365,30 9.022,84
5.3 ED-50986 |PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 2,64 361,34 428,84 1.132,13
6 ELETRICO - 17.635,22
6.1 5038 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN 4,00 692,75 822,16 3.288,62
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9
M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
6.2 100578 SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO) . UN 4,00 368,22 437,00 1.748,01
AF 11/2019
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
6.3 ED-48995 |NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, M 198,53 8,91 10,57 2.099,33
90°Cc, 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
6.4 ED-49001 |NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, M 60,00 18,30 21,72 1.303,11
90°C, 0,6/1KV
6.5 ED-49498 |QUADRO DE DISTRIBUIGCAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 133,78 158,77 158,77
6.6 ED-49279 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 70A UN 4,00 58,98 70,00 279,99
7 ED_4917g |CAIXA DE PASSAGEM N° 2 PADRAO TELEBRAS DIM. (20 X 20 X 12) CM | o 1,00 105, 45 125,15 125,15
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM
. — M I3 14
6.8 ED-17952 (3/4™), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO 97,01 4,26 5,06 490,46
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PLANILHA ORCAMENTéRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania FOLHA Ne:
OBRA: QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA NO POLIESPORTIVO DATA: 20/05/2021
LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1519 - Centro - Serrania/MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SETOP 01/21, SINAP 04/21 - N/D () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses LDI 18,68%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W -
6.9 101656 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 08/2020 UN 12,00 571,69 678,48 8.141,78
7 SPDA 9.396,47
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RATOS , COM HASTES DE COBRE COM
. - ! , , , .647,32
7.1 ED-51017 |7\ pp ACO TIPO "COPPERWELD" UN 4,00 768,31 911,83 3.647,3
- ED-5103g |CAPTOR DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO N 4,00 100,79 119, 62 478,47
FRANKLIN
- Ep_4g70p |CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X N 4,00 84,02 99,71 398,86
25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA FORA
CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E
7.4 ED-49135 | o 2RO M 61,00 36,84 43,72 2.667,02
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE
7.5 ED-13940 |CAPTACAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE M 42,00 41,98 49,82 2.092,52
SUPORTE E ISOLADOR
7.6 ED-51080 |SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 UN 4,00 23,65 28,07 112,27
8 SERVICOS COMPLEMENTARES - 3.227,60
8.1 ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 511,20 5,32 6,31 3.227,60
TOTAL GERAL DA OBRA 220.529,92

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal




