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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA Ne°:

OBRA: Rampa Escola Aceir Miguel

DATA: 28/09/2026

LOCAL: Rua Dr. Plinio Coutinho n°60 - Serrania-MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 06/2026 - SICOR 04/2026 - NAO DESONERADO ) DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUQAO: 3 Meses BDI 24,64%
PRECO PRECO
ITEM cbép1Go DESCRICAO UNID. | QUANTIDADE | UNITARIO S/ |UNITARIO C/ | PRECO TOTAL
BDI BDI
1 CONSTRUCAO RAMPA
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 9.220,72
1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 142,42 177,51 4.260,29
1.1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 60,3 75,16 4.960,42
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 6.723,11
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.2.1 ED-16660 |AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 2,50 268,16 334,23 835,59
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2.2 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. M 55,60 78,37 97,68 5.431,03
AF 10/2018
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
1.2.3 97624 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 1,26 125,07 155,89 196,42
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
1.2.4 ored’t FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 49,92 4,18 5,21 260,08
1.3 FUNDACAO - ESTACAS 8.338,72
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL
L.3.1 101174 COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 1 69,00 96,96 120,85 §.338,72
1.4 FUNDACAO - BLOCOS 12.918,17




ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

3
t.4.1 96522 ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 06/2017 M 10,25 167,07 208,24 2.134,42
1.4.2 93382 i?AgisiglgANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M 0,72 31, 64 39, 44 28,39
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
4. 10161 M2 15, ;82 ' ’
1.4.3 0lele DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 5,03 8,8 10,99 165,20
1.4.4 96616 gésgigAgiscoigRggszgﬁsRo, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO M 0,45 963,36 1.200,73 541,32
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 5
1.4.5 103673 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M 10,25 48,56 60,53 620,38
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
1.4.6 34494 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 10,25 584,35 728,33 7.465,42
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
1.4.7 96545 inggégogi BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 26,27 15,79 19, 68 517,06
1.4.8 96546 iiMﬁgégogi BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 16,18 13,52 16,85 272,69
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.4.9 104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 1,82 10,07 12,55 22,82
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
4. 104921 K 21,7 , ' ’
1.4.10 049 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ¢ 3 9,30 11,59 251,85
1.4.11 96543 :?Mégégogi BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 34,55 20,87 26,01 898, 61
1.5 FUNDACAO - VIGAS DA BASE 10.981,24
1.5.1 93358 ?SgéVﬁCA:FMéggigle VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 3,00 98,41 122, 66 367,97
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 2
1.5.2 101616 DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M 9,70 8,82 10,99 106,63
1.5.3 96616 gisgigA?iscozgRgg?zgﬁsRo, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO M 0,29 963,36 1.200,73 349,41
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 5
L.5.4 103673 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 = 2,91 48,56 60,53 176,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
1.5.5 34494 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 2,91 584,35 728,33 2.119,45
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.5.7 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 109,00 20,87 26,01 2.835,35
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.5.8 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 298,27 13,52 16,85 5.026,29
1.6 VIGAS 11.854,16




103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

48,56

60,53

179,76

34494

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

584,35

728,33

2.163,15

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

27,11

106,80

133,12

3.608,76

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

12,51

15,59

92759

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

110,18

13,86

17,28

1.903,40

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG

317,64

12,38

3.931,31

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG

10,27

60,69

1.7

IMPERMEABILIZACAO

2.322,32

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

M2

44,10

42,25

52,66

2.322,32

1.8

SUPRAESTRUTURA - PILARES

9.568,46

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

38,93

48,52

145,57

34494

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

584,35

728,33

2.185,00

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF 09/2020

M2

30,12

59,90

74,66

2.248,74

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

75,36

13,86

17,28

1.301,91

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG

166,36

12,38

2.059,04

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG

69,91

10,27

717,99




92764

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

92,91

910,20

1.9

SUPRAESTRUTURA - LAJES

7.142,05

1.9.1

106048

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MENORES OU IGUAIS A
3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025

M2

31,43

182,3

227,22

7.142,05

1.10

CHAO DA RAMPA

15.544,47

1.10.1

105562

EXECUGCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF _09/2024

M3

33,68

11,07

372,72

1.10.2

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023

M3

33,68

86,93

108,35

3.648,67

94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

M2

67,35

86,97

108,40

7.300,70

1.10.4

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021

M2

28,58

50,77

63,28

1.808,22

ED-15226

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO
EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m2

16,75

115,65

144,15

2.414,16

111

ALVENARIA

62.859,06

1.11.1

103320

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

60,28

135,98

169,49

10.216, 58

1.11.2

103338

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

94,12

129,24

161,08

15.161, 30

1.11.3

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022

M2

248,52

11,93

2.964,36

1.11.4

ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2

248,52

43,97

54,80

13.619,94




PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA,

1.11.5 ED-50997 [ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 14,48 314,54 392,04 5.676,78
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1
99855 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF 10/2025 PS M 125,00 97,69 121,76 15.220,10
1.12 ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA 80.515,68
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE )
t.12.1 92540 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 39,11 121,25 151,13 >.909,78
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
. 4201 p . ! ! M2 11 , . ,
1.12.3 9420 ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026 33, 99,09 123,51 4.830,31
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO,
B EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO,
1-12.5 ED-20603 TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR Kg 1226, 95 26,26 32,73 10.158, 64
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
. 421 p p ! M2 125, 181, , . ,
t.12.7 94216 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2026 2,00 81,89 226,71 28.338,4¢6
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
. ED- 7 ¢ ! i’ 14,81 , 2 . . .
b-12.9 20637 | pESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL " 8 69,26 86,33 1.278,48
1.13 PINTURA 7.817,15
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
.13, 4 . ! ! M2 248,52 4, , . .
1.13.1 88485 DEMAO. AF 04/2023 8,5 88 6,08 1.511,61
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
.13, 4 - M2 248,52 14,91 . . ,
1.13.2 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 8,5 ;9 18,58 4.618,45
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,
1.13.3 ED-50459 | .o (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL m2 95,93 14,11 17,59 1.687,09
1.14 HIDRAULICO 1.442,43
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
L4l 89499 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022 oN 12,00 21,95 27,36 328,30
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
1.14.2 92809 EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 23,40 38,20 47,61 1.114,13
FORNECIMENTO) . AF 03/2024
1.15 ELETRICO 8.588,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750
1.15.1 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 268,00 5,44 6,78 1.817,15

AF _03/2023




INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

L.15.2 91969 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 3,00 88, 68 110,53 331,59
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA

1.15.3 97238 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - M 52,00 96,41 120,17 6.248,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.15.4 91852 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 15,00 10,25 12,78 191,63
INSTALACAO. AF 03/2023

TOTAL GERAL DA OBRA 255.836,72

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA- Engenheiro Civil - CREA-MG 240.413/D-MG

ALEXANDRA MARIA DE OLIVEIRA DIAS BUENO - Prefeita Municipal




