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1. Introdução 

O presente memorial descritivo trata da execução da obra de reforma da calçada 

na Praça Coronel Antônio Barbosa, a ser realizado na referida praça na cidade 

de Serrania/MG. 

Este memorial deverá ser analisado em conjunto com os demais documentos 

que fazem parte deste projeto, especificamente a planilha orçamentária e o 

projeto arquitetônico. 

2. Especificações  

Todas as etapas da obra são detalhadas a seguir, conforme planilha 

orçamentária e projeto arquitetônico. 

2.1. Serviços preliminares 

Instalação da placa da obra, em chapa de aço galvanizado, adesivada, com 

dimensões de 1, 0 𝑥 1,0 𝑚. 

2.2. Demolição do piso existente 

A demolição da calçada será realizada de forma manual, removendo o ladrilho 

hidráulico existente e a camada de argamassa de assentamento nas áreas 

claramente demonstradas em projeto.  

O serviço deve ser realizado de maneira a causar o mínimo de dano possível ao 

contrapiso nas regiões onde este apresentar boa qualidade. Nas regiões onde o 

contrapiso apresentar patologias, este também deverá ser removido. 

Durante a obra, será feita periodicamente a remoção dos detritos e entulhos que 

se acumularem no local a cargo da Prefeitura. 

2.3. Colocação do novo piso 

Em toda a área de substituição do piso descrita em projeto, deverá ser executado 

uma camada de regularização com argamassa de modo a regularizar a região 

após a demolição e criar uma camada para o assentamento do ladrilho 

hidráulico. Nas regiões onde for necessário a demolição também do contrapiso, 

a área deve ter o solo compactado e o contrapiso executado. 

O piso em ladrilho hidráulico deverá ser executado conforme o projeto, seguindo 

as recomendações técnicas pertinentes. Após a execução da camada de 

regularização em argamassa (massa seca), realizar o espalhamento de pó de 

cimento sobre a massa antes da secagem e realizar o assentamento dos 

ladrilhos utilizando um martelo de borracha. Após o assentamento, deverá ser 

realizado o rejunte, com espessura de 1 a 2 𝑚𝑚 com cimento ou nata especial. 



 
Neste serviço, os ladrilhos hidráulicos serão fornecidos pela Prefeitura, sendo 

somente a execução à cargo do empreiteiro. Após a execução do assentamento, 

deverá ser realizada a limpeza do local utilizando escovas ou vassouras, água e 

detergente. Esta limpeza deve ser realizada duas semanas após o rejuntamento. 

Também deverá ser executado um acabamento sobre o meio-fio em todas as 

regiões do perímetro da praça onde for necessário. O meio fio atual é constituído 

de paralelepípedos de pedra, e deverá ser executado um emboço de argamassa 

com espessura de 2,0 𝑐𝑚 como forma de acabamento em todos os pontos onde 

o acabamento atual apresentar danos ou não existir. 

2.4. Limpeza geral da obra 

Após a execução de todos os serviços, deverá ser realizada a limpeza geral da 

obra, com remoção de todos os entulhos e detritos, deixando a área em perfeita 

condição de utilização pela população. 

 

3. Disposições finais 

Todos os serviços devem ser executados conforme a boa prática de engenharia 

e seguindo as recomendações das normas técnicas vigentes. Em caso de 

qualquer divergência ou dúvida durante a obra, consultar a prefeitura e o 

projetista. Não deve ser realizada qualquer alteração no projeto sem 

consentimento do projetista. 
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