MEMORIA DE CALCULO

OBRA :REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ACEIR MIGUEL MOREIRA- SERRANIA

1.0.SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com
rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20,

suporte em eucalipto autoclavado pintadas= 1placa

2.0 INFRAESTRUTURA (Area a ampliar)

2.1 Escavacdo manual de valas

Para blocos = (0,50x0,50x0,4)x6 =0,6m?

Viga baldrame= 38,86x0,2x0,3=2,92m?

2.2 Perfuracdo de estaca broca a trado manual d = 250 mm
Brocas = 6 x3,00m (h)= 18m

2.3 Concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 20 mpa, inclusive

lancamento, adensamento e acabamento = (0,125)*x3,14x18 = 0,88m?

2.4 Corte, dobra e montagem de ago ca-50 didmetro (6,3mm a 12,5mm)>baldrame = (4 x 38,86

)x 0,612 = 95,13kg
Bloco = (8 ferros de 70 cm de diametro de 12,5mm )x 6 = 8x0,70x6x1=33,60kg
Total = 95,13 + 33,60 = 128,73

2.5-pintura com emulsdo asfaltica, duas (2) deméos na baldrame = ( 0,30+0,30+0,2)x

38,86=31,08m?

2.6 Regularizagio e compactagdo de terreno manual, com soquete= (3,25x5,20)=16,90m?

3.0 SUPRAESTRUTURA (Area a ampliar)



3.1 Concreto estrutural, preparado em obra, com fck 20 mpa, inclusive langamento,

adensamento e acabamento

Concreto pilares = (0,15 x0,25) x 3,80 x6= 0,85m*
Concreto vigas do respaldo = 38,86x(0,15x0,40) = 2,33m?
Total = 3,18m?

3.2 Forma e desforma com chapa de compensado plastificado, esp. 12mm pilares =6 X(

0,15+0,15+0,25+0,25)= 4,80m*

Forma e desforma com chapa de compensado plastificado, esp. 12mm vigas do respaldo =

38,86x(0,4x0,4) =3,19m?

Total = 35,89m?

3.3 Corte, dobra e montagem de ago ca-50 diametro (6,3mm a 12,5mm) =
pilares = (6x4x3,8) x0,612 = 55,81

Vigas de respaldo = (38,86x4)x0,612=95,13kg

Estribos (0,1+0,10+0,3+0,3)x2,59 =207,20m + estribos (6x3,8)/0,15=155,00m = total de
estribos 358,20x0,217 = 77,73kg

4.0 ALVENARIA (Area a ampliar)

4.1 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado, esp. 19cm, para revestimento, inclusive

argamassa para assentamento = (2,70+3,65)x 3,20 =20,32m?

4.2 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado, esp. 14cm, para revestimento, inclusive

argamassa para assentamento = (8,43+7,45)x3,2=50,82m?

4.3 Alvenaria de vedacdo com tijolo cerdmico furado, esp. 9 cm, para revestimento, inclusive

argamassa para assentamento = (3,3+2,65+1,0+8,43+1,35)x3,2= 53,54m?

4.4 Alvenaria de vedacdo com bloco de concreto, esp. 19cm, para revestimento, inclusive

argamassa para assentamento (base ampliagdo) = 8,19m?



4.5 Chapisco com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em
alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecanico (area a ampliar)=20,32 + 50,82

+53,54 + = 124,68 x 2 = 249,36m?

4.6 Reboco com argamassa, trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicagdo manual,

preparo mecanico (area a ampliar)= 249,36m?

5.0 COBERTURA
5.1 Cobertura em telha ceramica colonial plana, 24 unid/m2 =61,82m? (area a ampliar)

5.2 Engradamento para telhas ceramica ou concreto em madeira paraju(area a ampliar)

=61,82m?
5.3 Cobertura em telha ceramica colonial plana, 24 unid/m2(érea existente)=686,39m?
5.4 Forro de madeira de pinus (area a ampliar) =46,01m?

5.5 Remogao de telha cerdmica colonial ou francesa para reaproveitamento, inclusive

afastamento e empilhamento = 624,70m?

5.6 Engradamento para telhas cerdmica ou concreto em madeira paraju(parte da (area

existente)= 10,00m?

6.0 PISO (Area a ampliar)
6.1 Contrapiso desempenado com argamassa, trago 1:3

(cimento e areia), esp. 20mm (area a ampliar) =46,01m?

6.2 Camada de regularizagdo com argamassa, traco 1:3
(cimento e areia), esp. 15mm, aplicagdo manual, preparo

mecanico= 46,01m?+ 15,10m? = 61,11m?

6.3 Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado,

ambiente interno/externo, padrio extra, borda retificada, dimensdo da pega (45x45cm),



assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento(area a ampliar)

=46,01m?+ 15,10m? = 61,11m?
7.0 JANELAS/PORTAS
7.1 Remogio de marco, inclusive afastamento e empilhamento = 11 marcos

7.2 Remogio de folha de porta, inclusive afastamento e empilhamento = 11folhas x 0,80x2,1 =

18,48m?

Remocido de folha de janela, inclusive afastamento e empilhamento =2 janelas (1,20x1,6)=

3,84m?

Total = 22,32m?

8.0 PINTURA

8.1 Preparagdo para emassamento ou pintura (Idtex/acrilica) em parede, inclusive uma (1)

dem3o de selador acrilico (4rea a ampliar) = 253,54m?

8.2 Pintura acrilica em parede, duas (2) deméos, exclusive selador acrilico e massa

acrilica/corrida (pva)externa = ( 3,85+7,7+8,85+2,7)x3,20=73,92m?

8.3 Pintura ltex (pva) em parede, duas (2) demé&os, exclusive selador acrilico e massa
acrilica/corrida (pva) interna =

(3+3+3,3+3,3+5,28+3,3+3,3+3,8+5,28+2,64+1,18+1,15+4,1+4, 18+1+1,18+2,8)x3,8=182,62m?

8.4 Pintura esmalte em esquadria de madeira, duas (2) dem&os, inclusive uma (1) demao de

fundo nivelador, exclusive massa a 6leo (portas e esquadria madeira)= 183,65m?

9.0 DIVERSOS
9.1 Demolicdo de reboco inclusive afastamento fachada = 44,95 x1,20=53,94m?
9.2 Demolico de piso ceramico ou ladrilho hidrdulico,inclusive afastamento= 61,11m?

9.3 Demoli¢do de construgdo em alvenarias = (4,95 + 4,50)x3,20=30,20m?



9.4 Chapisco com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), esp. Smm, aplicado em
alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecanico fachada = = 44,95

x1,20=53,94m?

9.5Reboco com argamassa, trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicagdo manual,

preparo mecanico (area a ampliar)= 67,34m?
9.6 Impermeabilizagdo com argamassa traco 1:3, e = 2,50 cm com aditivo fachada =53,94m?

9.7 Revestimento com azulejo branco (15x15cm), junta a prumo, assentamento com
argamassa industrializada, (para o corredor) inclusive rejuntamento =(23,25x2) + 15,45 +6,18 +

3,45 + 9,55+ 6,30 +3,46+ 4,35+ 5,22 +5,22= 105,68 x 1,20 = 126,82m 2

9.8 Peitoril de granito cinza andorinhae =2 cm =53mx 0,22 = 11,66 . Peitoril em cima da

mureta = 105,6x 0,17= 17,95m? total = 29,61m
9.9 Soleira de granito cinza andorinhae =2 cm = 27x0,25=6,75m?
9.10Reaterro e compactagio manual de vala= 36,65m?

9.11Preparagdo para emassamento ou pintura (latex/acrilica) em parede, inclusive uma (1)

dem3o de selador acrilico = 1191,86m?

9.12Pintura com verniz sintético maritimo em esquadrias de madeira, duas (2) deméos, acabamento

tipo brilhante (portas) =41,58

9.13 Pintura epdxi em parede, trés (3) demdos, exclusive selador acrilico e massa
acrilica/corrida (pva)= [(5,35+5,35+7,55+7,55) x 1,2h ] x 5 salas = 154,80
m?2[(5,35+5,35+7,45+7,45) x 1,20h] x 2 salas = 61,44 mZ2Total = 216,24 m?

9.14 Pintura latex pva (interno)

[(5,35+5,35+7,55+7,55) x 2h] x 5 salas = 258 m?

[(5,35+5,35+7,45+7,45) x 2h] x 2 salas = 102,40 m?

[38,72+9,55+ (4,35+6,30+6,18)x2] x 3,20h = 262,18 m* - 126,86 (azulejo) = 135,32 m?

(4,70+ 4,70+ 4,50+ 4,50+ 3,00+ 3,00+ 5,55+ 5,55+ 5,10+ 3,00+ 3,00+5,05+3,25+8,73) x 2,65 =
168,62 m?

Total = 664,34 m?



9.15 Pintura acrilica (externo)=

Mureta corredor: 23,39 x 2 lados x 0,65 = 30,41 m?

(3,00 + 7,70 + 3,15 +0,70) x 2,65h = 38,55 m?

(38,70 + 0,30 + 5,95 + 15,63) x 4,0 = 242,32 m?

Escada 148,80m?

Total = 406,08m?

9.16 — Guarda-corpo - padréo seds ( padrdo h = 1,30; utilizado = 0,65)= 10,00m

9.17 Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 90 x 210 cm,com

ferragens em ferro latonado- 90 x 210 cm = 11und

9.18Contrapiso desempenado com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), esp.

20mm(corredores ) = 193,27m?

9.19Camada de regularizagdo com argamassa, trago 1:3(cimento e areia), esp. 15mm,

aplicacdo manual, preparo
Mecanico=193,27m?

9.20Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento lavado tipo fulget, cor natural,

modulacdo de 1x1m, incluso junta plastica = 193,27m?

9.21Revestimento com granito, cinza andorinha, aplicado em piso, esp. 2cm, dimensao da
peca até 1600 cm2, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento (

levigado na entrada da escola )-=3,5x 5 = 17,50m?

9.22 Rodapé em granilite/marmorite, acabamento polido, cor cinza, altura 7cm, inclusive

polimento =105,52m

9.23Vidro temperado incolor, esp. 10mm, inclusive fixagao e vedagdo com guarni¢do/gaxeta
de borracha neopreme, fornecimento e instalagdo, exclusive caixilho/perfil (porta de entrada

)= 3,25 % 2,50 = 8,13m?

9.24Pintura 6leo / esmalte, 2 dem3os em esquadrias de FERRO (grades,janelas,guarda-

corpo)=152,33m?



9.25Fornecimento e assentamento de janela em ferro, tipo maxim-ar, inclusive ferragens e

acessorios (janela secretaria)=3,84m?

9.25Contraverga em concreto estrutural para vaos acima de

150cm, preparado em obra com betoneira, controle "a",

com fck 20 mpa, moldada in loco, inclusive armaggo (no vdo da porta de entrada )= 0,14m3

9.20 Calha de chapa galvanizada n2. 22 gsg, desenvolvimento 33 cm =44,95m

10.0 INSTALACOES ELETRICAS
Vide projeto em anexo

Padrdo cemig aéreo tipo d3, 23, 1 <= demanda <= 27 kva, trifasico

Varginha ,06 de novembro de 2019

Ana Mariam%§rgoni
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