RETIFICAÇÃO Nº 01

EDITAL PARA EXECUÇÃO CULTURAL (PROJETOS)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

A Prefeitura Municipal de SERRANIA-MG, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a retificação do Edital 01/2026, no item descrito a seguir, mantendo inalterados os demais itens. A presente retificação justifica-se considerando ampliar os prazos para que os proponentes realizem suas inscrições no referido edital..

- **ONDE SE LÊ:**

14. CRONOGRAMA

Os interessados devem atentar-se ao seguinte cronograma de prazos:

21/05/2026 a 30/05/2026	Período de inscrição
31/05/2026 a 02/06/2026	Análise de seleção dos Inscritos pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização
03/06/2026	Resultado Parcial da Etapa de seleção
04/06/2026 a 08/06/2026	Período de recursos da etapa de seleção
09/06/2026 e 10/06/2026	Análise e Julgamento dos recursos
11/06/2026 – às 20hs	Resultado Final da Seleção
12/06/2026 a 14/06/2026	Envio dos documentos de habilitação

15/06/2026	Análise dos documentos de habilitação pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização
16/06/2026 – às 09hs	Resultado da etapa de habilitação
16/06/2026 a 18/06/2026	Período de recursos da etapa de habilitação
19/06/2026 às 20hs	Publicação do resultado final
22/06/2026 a 23/06/2026	Assinatura do Termo de Premiação Cultural
A partir do dia 24/06/2026	Pagamento aos Contemplados no edital
24/06/2026 a 30/11/2026	Execução do objeto
Até 18/12/2026	Entrega do Relatório de Execução do Objeto (Anexo V) para o Departamento Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.

LÊ-SE

14. CRONOGRAMA

Os interessados devem atentar-se ao seguinte cronograma de prazos:

03/06/2026 a 11/06/2026	Período de inscrição
12/06/2026 a 15/06/2026	Análise de seleção dos Inscritos pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização
16/06/2026	Resultado Parcial da Etapa de seleção
17/06/2026 a 19/06/2026	Período de recursos da etapa de seleção
22/06/2026 e 23/06/2026	Análise e Julgamento dos recursos

24/06/2026 – às 20hs	Resultado Final da Seleção
25/06/2026 a 26/06/2026	Envio dos documentos de habilitação
29/06/2026 a 30/06/2026	Análise dos documentos de habilitação pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização
01/07/2026 – às 09hs	Resultado da etapa de habilitação
02/07/2026 a 06/07/2026	Período de recursos da etapa de habilitação
07/07/2026 às 20hs	Publicação do resultado final
08/07/2026 a 10/07/2026	Assinatura do Termo de Premiação Cultural
A partir do dia 10/07/2026	Pagamento aos Contemplados no edital
10/07/2026 a 30/11/2026	Execução do objeto
Até 18/12/2026	Entrega do Relatório de Execução do Objeto (Anexo V) para o Departamento Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.

Serrania-MG, 02 de Junho de 2026

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno
Prefeita Municipal de Serrania-MG