PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	**DATA: 15/09/2021**			
OBRA: CALÇAMENTO DE VIA URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO FAUSTINO - CENTRO - SERRANIA / MG			Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 SEM DESONERAÇÃO	**ISS 5,00%**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM DESONERAÇÃO - SINAP 07/2021 SEM DESONERAÇÃO	**( )**	**DIRETA**		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES	**(X)**	**INDIRETA**	**BDI = 24,99%**	

ITEM	FONTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
							TOTAL:	**R$ 183.128,87**
1			**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**				**Subtotal**	**R$ 1.401,73**
1.1	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	u	1,00	R$ 1.121,47	R$ 1.401,73	R$ 1.401,73
3			**OBRAS VIÁRIAS**				**Subtotal**	**R$ 155.766,31**
3.1	SEINFRA	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1749,79	R$ 71,22	R$ 89,02	R$ 155.766,31
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**Subtotal**	**R$ 22.233,48**
4.1	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO, TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESPESSURA 7 CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	412,75	R$ 27,30	R$ 34,12	R$ 14.083,03
4.2	SINAP	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	47,75	R$ 136,56	R$ 170,69	R$ 8.150,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	**DATA: 15/09/2021**		
OBRA: CALÇAMENTO DE VIA URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO FAUSTINO - CENTRO - SERRANIA / MG		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 SEM DESONERAÇÃO	**ISS 5,00%**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM DESONERAÇÃO - SINAP 07/2021 SEM DESONERAÇÃO	**( ) DIRETA**		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES	**(X) INDIRETA**	**BDI = 24,99%**	

5			**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**				**Subtotal**	**R$ 3.727,35**
5.1	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS	u	8,00	R$ 327,11	R$ 408,85	R$ 3.270,80
5.2	SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA	m	40,80	R$ 8,95	R$ 11,19	R$ 456,55
							TOTAL:	**183.128,87**

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687

Assinado de forma digital por ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687
Dados: 2021.09.16 15:23:58 -03'00'

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI

Engenheira civil - CREA 49.039/D - ART 5925218

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600
Dados: 2021.09.16 17:34:52 -03'00'

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO

Prefeito Municipal de Serrania