
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA DATA: 15/09/2021

OBRA: CALÇAMENTO DE VIA URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 24,99%

ITEM FONTE CDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
UNITÁRIO

 S/ BDI

UNITÁRIO

C/ BDI
TOTAL

TOTAL: R$ 183.128,87

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA Subtotal R$ 1.401,73

1.1 SEINFRA ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

u 1,00 R$ 1.121,47 R$ 1.401,73 R$ 1.401,73

3 OBRAS VIÁRIAS Subtotal R$ 155.766,31

3.1 SEINFRA ED-50416

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 

MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

m² 1749,79 R$ 71,22 R$ 89,02 R$ 155.766,31

4 DRENAGEM SUPERFICIAL Subtotal R$ 22.233,48

4.1 SEINFRA ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO, TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 

LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESPESSURA 7 CM, 

PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 412,75 R$ 27,30 R$ 34,12 R$ 14.083,03

4.2 SINAP

94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. 

AF_06/2016 M

47,75 R$ 136,56 R$ 170,69 R$ 8.150,45

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM DESONERAÇÃO 

- SINAP 07/2021 SEM DESONERAÇÃO

ISS

5,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

RODOVIAS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 SEM 

DESONERAÇÃO 

LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO FAUSTINO - CENTRO - SERRANIA / MG

FORMA DE

EXECUÇÃO: 
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5 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES Subtotal R$ 3.727,35

5.1 SEINFRA ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES 

FCK = 25 MPA, DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS 

DEMÃOS

u 8,00 R$ 327,11 R$ 408,85 R$ 3.270,80

5.2 SEINFRA ED-48472
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CARGA
m 40,80 R$ 8,95 R$ 11,19 R$ 456,55

183.128,87

___________________________________________________ ___________________________________________________

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO

Engenheira civil - CREA 49.039/D - ART 5925218 Prefeito Municipal de Serrania

TOTAL:
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