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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 PRAÇA DAS NAÇÕES
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.928,84

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 1,00 1250,07 1.504,46 1.504,46

1.1.2 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   3,00 671,48 808,13 2.424,38

1.2 INFRAESTRUTURA 105.940,87

1.2.1 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,36 134,07 161,35 542,15

1.2.2 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 31,23 271,46 326,70 10.202,91

1.2.4 ED-49752 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM M 278,00 20,70 24,91 6.925,66

1.2.6 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 5,53 150,58 181,22 1.002,16

1.2.7 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 641,68 11,27 13,56 8.703,39

1.2.8 95592
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 160,16 16,05 19,32 3.093,68

1.2.9 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 484,93 17,85 21,48 10.417,50

1.2.10 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1372,97 13,37 16,09 22.092,18

1.2.11 ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

M3 67,38 463,01 557,23 37.546,33

1.2.12 ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE M2 1,56 7,82 9,41 14,68
1.2.13 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 206,97 21,68 26,09 5.400,24
1.3 SUPERESTRUTURA 108.893,82

LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Nações- Serrania/MG
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
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REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 03/22   /  SETOP - 03/22 

DATA: 01/06/2022
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LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Nações- Serrania/MG

DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
FOLHA Nº: PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

(   )
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 03/22   /  SETOP - 03/22 

DATA: 01/06/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

OBRA: PRAÇA DAS NAÇÕES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

1.3.1 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 31,20 350,73 422,10 13.169,63

1.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,11 17,96 21,61 2.423,24

1.3.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 13,30 16,01 6.162,52

1.3.4 ED-48193
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 204,06 72,91 87,75 17.905,69

1.3.5 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 728,78 6,10 7,34 5.350,23

1.3.6 ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

M2 728,78 44,13 53,11 38.705,84

1.3.7 ED-48389

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

M 520,56 15,44 18,58 9.673,07

1.3.8 42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM M

520,56 9,05 10,89 5.669,77

1.3.9 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 17,17 475,89 572,73 9.833,84

1.4 CANTEIROS 9.602,18

1.4.1 103316
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 50,80 60,03 72,25 3.670,10

1.4.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 113,66 6,10 7,34 834,42
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LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Nações- Serrania/MG

DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
FOLHA Nº: PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

(   )
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 03/22   /  SETOP - 03/22 

DATA: 01/06/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

OBRA: PRAÇA DAS NAÇÕES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

1.4.3 ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

M2 62,86 44,13 53,11 3.338,52

1.4.4 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

48,40 30,20 36,35 1.759,13

1.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.133,65

1.5.1 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 2,00 201,03 241,94 483,88

1.5.2 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 2,00 214,68 258,37 516,73

1.5.3 12715
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X BOLSA, 22 MM

UN    2,00 13,39 16,11 32,23

1.5.7 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 41,88 50,40 100,81

1.6 INTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.527,82

1.6.1 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00 1,80 2,17 2,17

1.6.3 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00 0,90 1,08 1,08
1.6.4 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00 2,05 2,47 2,47
1.6.6 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00 1,21 1,46 1,46

1.6.7 ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 
BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

un 35,00 127,71 153,70 5.379,46

1.6.8 12033
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN    1,00 13,24 15,93 15,93

1.6.9 1875
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", 
PARA ELETRODUTO

UN    1,00 7,23 8,70 8,70

1.6.10 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00 4,51 5,43 5,43

1.6.11 404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO)

M     20,00 1,41 1,70 33,94

1.6.12 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 20,00 3,87 4,66 93,15
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LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Nações- Serrania/MG

DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
FOLHA Nº: PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

(   )
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 03/22   /  SETOP - 03/22 

DATA: 01/06/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

OBRA: PRAÇA DAS NAÇÕES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

1.6.14 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,91 22,76 45,52

1.6.15 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1112,70 7,55 9,09 10.110,47

1.6.16 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 14,72 17,72 17,72

1.6.17 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 19,25 23,17 23,17

1.6.18 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 40,73 49,02 49,02

1.6.21 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 90,02 108,34 108,34

1.6.22 101489
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 1.300,93 1.565,67 1.565,67

1.6.23 39795
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN    1,00 53,29 64,13 64,13

1.7 PINTURA 17.124,55

1.7.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 858,20 2,82 3,39 2.912,62

1.7.2 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 858,20 13,76 16,56 14.211,93

1.8 PERGOLADO 26.904,77

1.8.1 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 8,64 151,18 181,95 1.572,01

1.8.2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,89 17,85 21,48 341,36

1.8.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,25 13,37 16,09 309,75
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LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Nações- Serrania/MG
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
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(   )
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DATA: 01/06/2022
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FORMA DE EXECUÇÃO: 

1.8.4 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 8,00 350,73 422,10 3.376,83

1.8.5 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,76 475,89 572,73 2.153,48

1.8.6 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,08 17,96 21,61 1.341,85

1.8.7 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 213,22 13,30 16,01 3.412,92

1.8.8 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 66,56 6,10 7,34 488,64

1.8.9 ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

M2 66,56 44,13 53,11 3.535,03

1.8.10 35272
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     96,00 88,61 106,64 10.237,64

1.8.11 10481
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L     3,60 31,22 37,57 135,26

1.9 PISO 97.972,86

1.9.1 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 1482,28 53,65 64,57 95.707,52

1.9.2 93680
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 31,20 60,33 72,61 2.265,34

1.10 RAMPAS 3.651,87

1.10.1 ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 4,00 362,64 436,44 1745,75

1.10.2 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 28,80 23,72 28,55 822,15
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1.10.3 ED-50627
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, 
ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,00 225,17 270,99 1083,97

1.11 LIMPEZA DA OBRA 3.564,75

1.11.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 520,56 5,69 6,85 3564,75

396.245,97TOTAL GERAL DA OBRA

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal 

Cibeles A. de Freitas Carvalho - Engenheira Civil - CREA SP5070445752/D MG


