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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

| PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS |

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania FOLHA N°:
OBRA: PRAGA DAS NAGOES DATA: 01/06/2022
LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Na¢cdes- Serrania/MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 03/22 / SETOP - 03/22 () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 Meses LDI 20,35%
PREGO PRECO
ITEM cbDIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE | UNITARIO |UNITARIO C/| PREGCO TOTAL
S/ BDI BDI
1 PRAGCA DAS NAGOES
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.928,84
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1.1 ED-50152 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UN 1,00 1250, 07 1.504,46 1.504,46
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
1.1.2 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO MES 3,00 671,48 808,13 2.424,38
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.2 INFRAESTRUTURA 105.940,87
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
t.2.1 96522 ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 3,36 134,07 161,35 542,15
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO
1.2.2 96526 PARA COLOCACAO DE FORMAS) . AF 06/2017 M3 31,23 271,46 326,70 10.202,91
1.2.4 ED-49752 [PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM M 278,00 20,70 24,91 6.925,66
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.2.6 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 5,53 150,58 181,22 1.002,16
1.2.7 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. KG 641, 68 11,27 13,56 8.703, 39
AF_09/2021
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.2.8 95592 RETANGULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 KG 160,16 16,05 19,32 3.093,68
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.9 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 484,93 17,85 21,48 10.417,50
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.10 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 1372,97 13,37 16,09 22.092,18
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
1.2.11 ED-49805 [FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 67,38 463,01 557,23 37.546,33
(FUNDACAO)
1.2.12 ED-8145 |JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE M2 1,56 7,82 9,41 14,68
1.2.13 | ED-50174 |PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 206,97 21,68 26,09 5.400,24
1.3 SUPERESTRUTURA 108.893,82
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA N°:

OBRA: PRAGA DAS NAGOES

DATA: 01/06/2022

LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Na¢cdes- Serrania/MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 03/22 / SETOP - 03/22

PRAZO DE EXECUGAO: 03 Meses

()

DIRETA

(x)

INDIRETA

LDI

20,35%

1.

3.

1

92269

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

M2

31,20

350,73

422,10

13.169,63

92775

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

112,11

17,96

21,61

2.423,24

92778

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

385,00

13,30

16,01

6.162,52

ED-48193

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

204,06

72,91

87,75

17.905,69

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

728,78

5.350,23

ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
PREPARO MECANICO

M2

728,78

44,13

53,11

38.705, 84

ED-48389

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO,
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAGAO

520,56

15,44

18,58

9.673,07

42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

520,56

9,05

10,89

5.669,77

ED-49638

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

17,17

475,89

572,73

9.833,84

CANTEIROS

9.602,18

103316

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

50,80

60,03

72,25

3.670,10

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2

113,66

834,42
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania FOLHA N°:
OBRA: PRAGA DAS NAGCOES DATA: 01/06/2022
LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Na¢des- Serrania/MG FORMA DE EXECUQAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 03/22 / SETOP - 03/22 () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 Meses LDI 20,35%
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
1.4.3 ED-50760 |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, M2 62,86 44,13 53,11 3.338,52
PREPARO MECANICO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA 1IN LOCO EM TRECHO RETO
L.4.4 94263 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 48,40 30,20 36,35 1.759,13
1.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.133,65
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
1.5.1 95635 PVC SOLDAVEL DN 25 (3") FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 201,03 241,94 483,88
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 11/2016
— - - =
1.5.2 95675 HIDROMETRO DN 25 (3% ), 5,0 M®/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. o 2,00 214,68 258,37 516,73
AF 11/2016
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,
1.5.3 12715 BOLSA X BOLSA, 22 MM UN 2,00 13,39 16,11 32,23
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
L.5.7 86913 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 41,88 50,40 100,81
1.6 INTALAGOES ELETRICAS 17.527,82
1.6.1 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,80 2,17 2,17
1.6.3 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,90 1,08 1,08
1.6.4 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 2,05 2,47 2,47
1.6.6 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,21 1,46 1,46
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
1.6.7 ED-49168 |BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, un 35,00 127,71 153,70 5.379, 46
REATERRO E BOTA-FORA
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
1.6.8 12033 ELETRODUTO UN 1,00 13,24 15,93 15,93
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2",
1.6.9 1875 PARA ELETRODUTO UN 1,00 7,23 8,70 8,70
1.6.10 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 4,51 5,43 5,43
1.6.11 104 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA M 20, 00 1,41 1,70 33,94
TENSAO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
1.6.12 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 20,00 3,87 4,66 93,15
AF 12/2015
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania FOLHA N°:

OBRA: PRAGA DAS NAGCOES DATA: 01/06/2022

LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Na¢des- Serrania/MG FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 03/22 |/ SETOP - 03/22 () DIRETA ( x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 03 Meses LDI 20,35%
1614 93e53 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - N 2,00 18,91 22,76 45,52

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
1.6.15 91849 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 1112,70 7,55 9,09 10.110, 47
INSTALAGAO. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.6.16 91868 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 1,00 14,72 17,72 17,72
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA

1.6.17 93008 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 1,00 19,25 23,17 23,17
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA

1.6.18 93010 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 1,00 40,73 49,02 49,02

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.6.21 96985 INSTALACAO. AF 12/2017 UN 1,00 90,02 108,34 108,34
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.6.22 101489 SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 1.300,93 1.565,67 1.565,67
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,

L.6.23 39795 PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN o 1,00 33,29 64,13 64,13
1.7 PINTURA 17.124,55
1.7.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 858, 20 2,82 3,39 2.912, 62
AF_06/2014
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
172 ED-50451 |op1ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 88,20 13,76 16,36 14.211,93
1.8 PERGOLADO 26.904,77
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.8.1 96533 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 8,64 151,18 181,95 1.572,01
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
. . 7[ ’
1.8.2 96543 60 DE 5 MM — MONTAGEM. AF 06/2017 KG 15,89 17,85 21,48 341,36
1.8.3 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 19,25 13,37 16,09 309,75

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA N°:

OBRA: PRAGA DAS NAGOES

DATA: 01/06/2022

LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Na¢cdes- Serrania/MG

FORMA DE EXECUGAO:

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGCAO MANUAL. AF 05/2021

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 03/22 / SETOP - 03/22 () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 Meses LDI 20,35%

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

1.8.4 92269 MADETRA SERRADA, =25 MM. AF 09/2020 M2 8,00 350,73 422,10 3.376,83
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM

.8. - , 7 75, 72,7 .

1-8.5 ED-49638 FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,76 475,89 572,73 2.153,48
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.8.6 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 62,08 17,96 21,61 1.341,85
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.8.7 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 213,22 13,30 16,01 3.412,92
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

1.8.8 87894 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 66,56 6,10 7,34 488,64
AF_06/2014
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),

1.8.9 ED-50760 |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, M2 66,56 44,13 53,11 3.535,03
PREPARO MECANICO
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

1.8.10 35272 FQUIVALENTE DA REGTAO - BRUTA M 96,00 88,61 106, 64 10.237, 64
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,

1.8.11 10481 BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO L 3,60 31,22 37,57 135,26
PISO 97.972,86
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

1.9.1 92397 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1482,28 53,65 64,57 95.707,52
AF_12/2015
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

1.9.2 93680 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 31,20 60,33 72,61 2.265,34
AF 12/2015

1.10 RAMPAS 3.651,87
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =

1.10.1 ED-51148 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS v 4,00 362,64 436,44 L745,75
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

1.10.2 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 28,80 23,72 28,55 822,15
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania FOLHA N°:
OBRA: PRAGA DAS NAGOES DATA: 01/06/2022
LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Na¢cdes- Serrania/MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REIjERENCIA: Planilha SINAPI - 03/22 / SETOP - 03/22 () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses LDI 20,35%
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA,
1.10.3 | ED-50627 |ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E M2 4,00 225,17 270,99 1083, 97
INSTALACAO
1.11 LIMPEZA DA OBRA 3.564,75
1.11.1 ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 520,56 5,69 6,85 3564,75
TOTAL GERAL DA OBRA 396.245,97

Cibeles A. de Freitas Carvalho - Engenheira Civil - CREA SP5070445752/D MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal



