PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA RESUMO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania		**FOLHA Nº:**
OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS EM DIVERSAS RUAS		**DATA: 23/03/2022**
LOCAL: Diversas Ruas - Serrania/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 12/2021	**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses		**BDI 32,21%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO PROJETO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO PROJETO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA CEDRO	UND.	1,00	69.164,16	91441,93	91.441,93
2	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA JOÃO BATISTA DA CUNHA FILHO	UND.	1,00	17.265,61	22826,86	22.826,86
3	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA EXPEDICIONÁRIOS	UND.	1,00	10.183,54	13463,66	13.463,66
4	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA FELIPE MIGUEL	UND.	1,00	70.087,32	92662,44	92.662,44
5	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA DURVAL MIGUEL	UND.	1,00	2.683,44	3547,78	3.547,78
6	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA DAS ACÁCIAS	UND.	1,00	46.688,46	61726,81	61.726,81
7	-	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA ALFREDO WESTIN	UND.	1,00	18.586,33	24572,99	24.572,99
						TOTAL	310.242,47

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal