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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

<,
/:ZQRANI A- T\;'gb

PLANILHA RESUMO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA Ne:

OBRA: EXECUCAO DE PROJETOS ELETRICOS EM DIVERSAS RUAS

DATA: 23/03/2022

LOCAL: Diversas Ruas - Serrania/MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 12/2021 ) DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUC}AO: 02 Meses BDI 32,21%
PRECO PRECO
, ~ UNITARIO UNITARIO
ITEM coéDp1Go DESCRICAO UNID. UANTIDADE PRECO TOTAL
CA Q PROJETO S/ | PROJETO C/ ¢
BDI BDI
1 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA CEDRO UND. 1,00 69.164,16 91441,93| 91.441,93
2 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA JOAO BATISTA DA CUNHA FILHO | UND. 1,00 17.265, 61 22826,86 22.826,86
3 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA EXPEDICIONARIOS UND. 1,00 10.183, 54 13463, 66 13.463,66
4 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA FELIPE MIGUEL UND. 1,00 70.087, 32 92662, 44 92.662, 44
5 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA DURVAL MIGUEL UND. 1,00 2.683,44 3547,78 3.547,78
6 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA DAS ACACIAS UND. 1,00 46.688,46 61726,81 61.726,81
7 - EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO RUA ALFREDO WESTIN UND. 1,00 18.586, 33 24572,99 24.572,99
TOTAL| 310.242,47

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal




