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PROJETO DE INFRAESTRUTURA AVENIDA DOS SANTOS EM 

SERRANIA/MG 

Resumo: 

Este arquivo contém os mapas de localização das ocorrências de matérias granulares para a execução da obra de 

Infraestrutura da Avenida dos Santos no município de Serrania/MG. 
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1 DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE – DMT 

Foram efetuadas pesquisas de ocorrências de materiais granulares para emprego na camada de 

base e sub-base do pavimento e do pavimento CBUQ. 

Para o desenvolvimento dos cálculos de pavimentação do projeto em questão, foram adotados 

os seguintes DMT’s: 

 

1.1 ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS GRANULARES 

Para fornecimento de agregados graúdos para as obras de concreto e confecção das camadas de 

base e sub-base do pavimento, foi estudada 1 pedreira próximo ao projeto, sendo ela: 

• Pedreira 1 – Pedreira Santa Terezinha  

Indústria e Comércio Santa Terezinha Ltda, desde 04/02/1974 está atuando no ramo de 

Extração e Britagem de pedra Gnaisse, localizada no Município de Alfenas, Sul de 

Minas Gerais. Sua missão é agregar melhorias à empresa junto ao comércio varejista e 

atacadista dentre outras a construção civil, visando o crescimento e valorizando sempre 

as grandes parcerias. Localizada Via São Tomé, Alfenas/MG, Telefone: (35) 3291-1178 

/ (35) 99154-9054, email: vendas@pedreirast.com.br. 

A distância da pedreira até o projeto é cerca de 15,8km.  
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Figura 1 – Pedreira Santa Teresinha Ltda. 
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1.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

• CONSTRUTORA HIPER LTDA 

Usina 01 – é uma usina de propriedade da empresa Construtora Hiper, localiza-se na 

Estrada Muquirana, Alfenas/MG, CEP: 37.130-000. O escritório da empresa está 

localizado na Av. Lincoln Westin da Silveira, 2131 – Res. Aeroporto, Alfrenas. 

Telefone: (35) 3291-2226. Email: engenharia@construtorahiper.com.br. 

A distância da usina de asfalto até o projeto é cerca de 31,2 Km. 

 

 

Figura 2 – Usina de Asfalto – Construtora Hiper 
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1.3 BOTA-FORA 

Nas operações necessárias para a remoção do excesso de terra (terraplenagem) para locais onde 

esteja faltando, no contexto de uma obra de engenharia, faz-se necessário um local onde são 

descartados os materiais provenientes desse trabalho que envolvam escavação e remoção de 

terra. A seguir imagem do local de Bota Fora, para a obra em questão. 

 

 

Figura 3 – Bota Fora 
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2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

_______________________________ 

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA: MG 239,787/D 

 

 


