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Resumo:

Este arquivo contém os mapas de localizacdo das ocorréncias de matérias granulares para a execugdo da obra de

Infraestrutura da Avenida dos Santos no municipio de Serrania/MG.
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1 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE — DMT

Foram efetuadas pesquisas de ocorréncias de materiais granulares para emprego na camada de

base e sub-base do pavimento e do pavimento CBUQ.

Para o desenvolvimento dos célculos de pavimentacdo do projeto em questdo, foram adotados

os seguintes DMT’s:

1.1 ESTUDO DE OCORRENCIA DE MATERIAIS GRANULARES

Para fornecimento de agregados gratdos para as obras de concreto e confeccdo das camadas de

base e sub-base do pavimento, foi estudada 1 pedreira proximo ao projeto, sendo ela:
e Pedreira 1 — Pedreira Santa Terezinha

Industria e Comércio Santa Terezinha Ltda, desde 04/02/1974 esta atuando no ramo de
Extracdo e Britagem de pedra Gnaisse, localizada no Municipio de Alfenas, Sul de
Minas Gerais. Sua missdo é agregar melhorias a empresa junto ao comércio varejista e
atacadista dentre outras a construcéo civil, visando o crescimento e valorizando sempre
as grandes parcerias. Localizada Via Sdo Tomé, Alfenas/MG, Telefone: (35) 3291-1178
/ (35) 99154-9054, email: vendas@pedreirast.com.br.

A distancia da pedreira até o projeto é cerca de 15,8km.
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Figura 1 — Pedreira Santa Teresinha Ltda.
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1.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

e CONSTRUTORA HIPER LTDA
Usina 01 — é uma usina de propriedade da empresa Construtora Hiper, localiza-se na
Estrada Muquirana, AlfenassMG, CEP: 37.130-000. O escritério da empresa esta
localizado na Av. Lincoln Westin da Silveira, 2131 — Res. Aeroporto, Alfrenas.

Telefone: (35) 3291-2226. Email: engenharia@construtorahiper.com.br.

A distancia da usina de asfalto até o projeto é cerca de 31,2 Km.

“Usfha de:Asfalto,- Construtora Hiper

.

Figura 2 — Usina de Asfalto — Construtora Hiper
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1.3 BOTA-FORA

Nas operagdes necessarias para a remogao do excesso de terra (terraplenagem) para locais onde
esteja faltando, no contexto de uma obra de engenharia, faz-se necessario um local onde sdo
descartados os materiais provenientes desse trabalho que envolvam escavacdo e remocéo de

terra. A seguir imagem do local de Bota Fora, para a obra em quest&o.

Bota Fora

Figura 3 — Bota Fora
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2 RESPONSABILIDADE TECNICA

JULIANA GONGCALVES OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: MG 239,787/D
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