
OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 30 MPa

OBRA : AVENIDA SANTOS DMT BOTA FORA = 3,8 Km

EMPOLAMENTO = 30%

Fator de Empolamento
Fator de 

Adensamento
Área Corte  Área de Reaterro Distância

Vol. Geométrico 

Corte 

Vol. Empolado 

Corte 

Vol. Geométrico 

de Reaterro

Vol. Adensado de 

Reaterro

1,21 0,29 21,00 25,41 33,03 6,09 6,77

TOTAL 25,41 33,03 6,09 6,77

Corte Reaterro Carga Bota fora

25,41 m³ 6,09 m³

33,03 m³ 6,77 m³

ITEM 1.5.1.1.1 AO 

ITEM 1.5.1.2.2

REGULARIZAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS

SEÇÃO

0,901,30

Volumes

Volume real

26,27 m³
Volume com empolamento

DMT

99,81 m³xKm

3,80 kmLARGURA 1,50 m

31,50 m²REGULARIZAÇÃO
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OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 30 MPa

OBRA : AVENIDA SANTOS DMT BOTA FORA = 3,8 Km

EMPOLAMENTO = 30%

COMPRIM.

(m)
CONCRETO (m3)

ESCAVAÇÃO 

(m3)

BOTA-FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

98,40 19,20 18,85 25,12 95,44

ESTACAS QTD Ø FUSTE (m)

PROFUNDIDADE 

TOTAL S/ 

ARRASAMENTO 

(m)

ALTURA DO 

ARRASAMENTO 

(m)

H. FUSTE (m) CONCRETO (m3) ESCAV. (m3)
BOTA FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

ESTACA 16,00 0,50 6,00 0,15 98,40 19,20 18,85 25,12 95,44

TOTAL 98,40 19,20 18,85 25,12 95,44

ITEM QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

6.1 ESTACAS

6.1.1 COMPRIMENTO DAS ESTACAS TOTAL = 98,4 m. ITEM 1.6.1.1.2

6.1.2 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 19,2 m3.

AÇO CA-50/60 (PESO + 10%) = 1130,72 kg

6.1.3 AÇO CA-50/60 (PESO S/ 10%) = 1027,93 kg ITEM 1.6.1.1.3

6.1.4 ARRASAMENTO DE ESTACAS = 16 UNID ITEM 1.6.1.1.4

6.1.5 CARGA SOBRE CAMINHÃO = 25,12 M3 ITEM 1.6.1.1.5

6.1.6 TRANSPORTE (DMT: 3,8 KM) = 95,44 M3XKM ITEM 1.6.1.1.6

ESTACAS
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OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 30 MPa

OBRA : AVENIDA SANTOS DMT BOTA FORA = 3,8 Km

EMPOLAMENTO = 30%

OCULTAR

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
20,22 21,95 1,10 15,36 39,50 3,76 21,40 81,31

VIGAS BALDRAME QNT LARG. ALT. COMP. ESCAVAÇÃO (m3)
APILOAMENTOS 

(m2)

CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
CORTINA DE PROTEÇÃO 2,00 1,75 0,70 6,27 20,22 21,95 1,10 15,36 39,50 3,76 21,40 81,31

20,22 21,95 1,10 15,36 39,50 3,76 21,40 81,31

ITEM QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

6.2 VIGA BALDRAME CORTINAS

6.2.1 ESCAVAÇÃO = 20,22 m3 ITEM 1.6.2.3.1

6.2.2 APILOAMENTO = 21,95 m2 ITEM 1.6.2.3.2

6.2.3 ÁREA DE FORMA TOTAL = 86,74 m2 ITEM 1.6.2.3.3

6.2.4 LASTRO = 1,1 m3 ITEM 1.6.2.3.4

6.2.5 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 17,32 m3 ITEM 1.6.2.3.6

6.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO = 39,5 m2

6.2.7 REATERRO = 3,76 m3 ITEM 1.6.2.3.7

6.2.8 CARGA SOBRE CAMINHÃO = 21,4 m3 ITEM 1.6.2.3.8

6.2.9 TRANSPORTE (DMT: 3,8 KM) = 81,31 M3XKM ITEM 1.6.2.3.9

VIGA BALDRAME CORTINAS

TOTAL
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OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 30 MPa

OBRA: AVENIDA SANTOS DMT BOTA FORA = 3,8 Km

REVISÃO: 0 EMPOLAMENTO = 30%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)
TRANSPORTE

(m3 x km)
25,35 20,52 5,85 25,34 96,30

BASE QUANT. LARG. 1 LARG. 2 ALTURA C.T. C.A. ESCAVAÇÃO (m3)
APILOAMENTOS 

(m2)
REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
BLOCOS 1 e 2 2,00 1,90 5,40 0,90 25,35 20,52 5,85 25,34 96,30

25,35 20,52 5,85 25,34 96,30

ITEM QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

6.3 BLOCOS DE COROAMENTOS

6.3.1 ESCAVAÇÃO = 25,35 m3 ITEM 1.6.1.2.1

6.3.2 APILOAMENTO = 20,52 m2 ITEM 1.6.1.2.2

6.3.3 ÁREA DE FORMA TOTAL = 26,28 m2 ITEM 1.6.1.2.3

6.3.4 LASTRO = 2,05 m3 ITEM 1.6.1.2.4

AÇO CA-50/60 (PESO + 10%) = 1120,60 kg

6.3.5 AÇO CA-50/60 (PESO S/ 10%) = 1018,73 kg ITEM 1.6.1.2.5

6.3.6 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 18,46 m3 ITEM 1.6.1.2.6

6.3.7 REATERRO = 5,85 m3 ITEM 1.6.1.2.7

6.3.8 CARGA SOBRE CAMINHÃO = 25,34 m3 ITEM 1.6.1.2.8

6.3.9 TRANSPORTE (DMT: 3,8 KM) = 96,3 M3XKM ITEM 1.6.1.2.9

BLOCOS DE COROAMENTOS

TOTAL
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OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO SUPERESTRUTURA FCK CONCRETO = 30 MPa

OBRA : AVENIDA SANTOS

ITEM QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

1 CORTINA DE FECHAMENTO

1.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 5,04 m3 ITEM 1.6.2.1.3

1.2 AÇO CA-50/60 = 340,00 kg ITEM 1.6.2.1.2

1.3 ÁREA DE FORMA TOTAL = 25,50 m2 ITEM 1.6.2.1.1

2 CORTINA DE PROTEÇÃO

2.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 17,32 m3 ITEM 1.6.2.3.6

2.2 AÇO CA-50/60 = 1023,00 kg ITEM 1.6.2.3.5

2.3 ÁREA DE FORMA TOTAL = 86,74 m2 ITEM 1.6.2.3.3

3 PILARES

3.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 28,66 m3 ITEM 1.6.2.4.3

3.2 ÁREA DE FORMA TOTAL = 52,50 m2 ITEM 1.6.2.4.1

AÇO CA-50/60 (PESO + 10%) = 1526,40 kg

3.3 AÇO CA-50/60 (PESO S/ 10%) = 1387,64 kg ITEM 1.6.2.4.2

4 TABULEIRO

4.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 8,25 m3 ITEM 1.6.3.1.5

4.2 ÁREA DE FORMA TOTAL = 78,76 m2 ITEM 1.6.3.1.1

4.3 AÇO CA-50/60 = 868,00 kg
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ESCAVAÇÃO QTD ÁREA ALTURA

VENTOSA = 1,00 und x 4,00 m x 1,70 m = 6,80 m³

CAIXA DE DESCARGA = 1,00 und x 2,89 m x 2,01 m = 5,81 m³

POÇO DE LIGAÇÃO = 1,00 und x 4,00 m x 2,20 m = 8,80 m³

LIGAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA = 1,00 und x 1,69 m x 1,40 m = 2,37 m³

SOMA = 23,77 m³

REATERRO QTD ÁREA ALTURA

VENTOSA = 1,00 und x ( 6,80 m³ - 2,46 m³ ) = 4,34 m³

CAIXA DE DESCARGA = 1,00 und x ( 5,81 m³ - 3,55 m³ ) = 2,26 m³

POÇO DE LIGAÇÃO = 1,00 und x ( 8,80 m³ - 5,34 m³ ) = 3,46 m³

LIGAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA = 1,00 und x ( 2,37 m³ - 1,33 m³ ) = 1,04 m³

SOMA = 11,09 m³

QTD VOLUME ALTURA

VENTOSA = 1,00 und x 0,62 m³ = 0,62 m³

CAIXA DE DESCARGA = 1,00 und x 0,55 m³ = 0,55 m³

POÇO DE LIGAÇÃO = 1,00 und x 0,66 m³ = 0,66 m³

LIGAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA = 1,00 und x 0,40 m³ = 0,40 m³

SOMA = 2,23 m³

CARGA QTD ESC REATERRO

VENTOSA = 1,00 und x  ( 6,80 m³ - 4,34 m³ x  ) 1,30 = 3,20 m³

CAIXA DE DESCARGA = 1,00 und x  ( 5,81 m³ - 2,26 m³ x  ) 1,30 = 4,62 m³

POÇO DE LIGAÇÃO = 1,00 und x  ( 8,80 m³ - 3,46 m³ x  ) 1,30 = 6,95 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOLUME DE CONCRETO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

LIGAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA = 1,00 und x  ( 2,37 m³ - 1,04 m³ x  ) 1,30 = 1,73 m³

SOMA = 16 m³xKm

VENTOSA = 1,00 und x ( 3,20 m³ x 3,80 Km ) = 12,17 m³xKm

CAIXA DE DESCARGA = 1,00 und x ( 4,62 m³ x 3,80 Km ) = 17,55 m³xKm

POÇO DE LIGAÇÃO = 1,00 und x ( 6,95 m³ x 3,80 Km ) = 26,40 m³xKm

LIGAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA = 1,00 und x ( 1,73 m³ x 3,80 Km ) = 6,57 m³xKm

SOMA = 63 m³xKm

VOLUME X DISTANCIA
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CONTRATANTE:

PROJETO:

LOCAL:

TERRENO APLICAVEL TIPO QNT

PONTO DE TOMADA A 

PONTO DE ESPERA
TERRA PVC 100 0,009503 30,00 1,00 0,65 19,50 0,29 19,21 6,14 3,8 23,31 28,50 BOM NÃO SEM ESCORAM. 0,18

ITEM 1.7.2.5.1 ITEM 1.7.2.5.1 ITEM 1.7.2.4.3 ITEM 1.7.2.4.4 ITEM 1.7.2.4.5 BOM NÃO SEM ESCORAM. ITEM 1.7.2.4.5

BOM NÃO SEM ESCORAM.

EST 0 AO FIM TERRA PVC 150 0,020106 872,00 1,00 0,65 566,80 17,53 549,27 187,57 3,8 712,78 828,40 BOM NÃO SEM ESCORAM. 5,23

ITEM 1.7.1.1.1 ITEM 1.7.1.2.1 ITEM 1.7.1.2.3 ITEM 1.7.1.2.4 ITEM 1.7.1.2.5 BOM NÃO SEM ESCORAM. ITEM 1.7.1.2.2

BOM NÃO SEM ESCORAM.

BOM NÃO SEM ESCORAM.

REDE SECUNDÁRIA TERRA PVC 50 0,002827 1493,00 0,35 0,65 339,66 4,22 335,44 106,12 3,8 403,25 1418,35 BOM NÃO SEM ESCORAM. 8,96

ITEM 1.7.3.3.1 ITEM 1.7.3.2.1 ITEM 1.7.3.2.3 ITEM 1.7.3.2.4 ITEM 1.7.3.2.5 ITEM 1.7.3.2.2

SEM ESCORAM. MANUAL 925,96 m³ 299,83 m³
PONTALEAMENTO MECÂNICA 903,92 m³
DESCONTINUO

CONTINUO

50 1.493,00 m ITEM 1.7.3.1.1 TERRA 1.139,34 m³xKm 14,37 m²

75 ASFALTO

100 30,00 m CONCRETO

150 872,00 m ITEM 1.7.1.3.1

200

250

300

400

500

600

700

800

900

1000

1000

1200

1200

1500

1800

2100

2500

* TODOS OS QUANTITATIVOS SEGUEM A NBR 12266/1992 (PROJETO E EXECUÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA)
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DESCARGA 

(m³)

COMP. VALA 

(m)

ALTURA 

VALA (m)
LARG. VALA (m)

VOLUME 

ESCAVAÇÃO 

(m³)

VOLUME 

TUBO (m³)

VOLUME ATERRO 

MECA. (m³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE DE ÁGUA

PREFEITURA MUNICIAL DE SERRANIA - MG

AVENIDA SANTOS

SERRANIA

DESCRIÇÃO (LOCAL) PAVIMENTO MATERIAL DN (mm)
ÁREA TUBO 

(m²)
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CONTRATANTE:

PROJETO:

LOCAL:

APLICAVEL TIPO QNT

PV 1 A PV 2 TERRA PVC 150 0,020106 66,00 1,20 0,65 51,48 1,33 50,15 16,77 3,8 63,73 62,70 NÃO SEM ESCORAM. 0,40

PV 2 A PV 3 TERRA PVC 150 0,020106 50,00 1,10 0,65 35,75 1,01 34,74 11,73 3,8 44,58 47,50 NÃO SEM ESCORAM. 0,30

PV 3 A PV 4 TERRA PVC 150 0,020106 55,00 1,00 0,65 35,75 1,11 34,64 11,83 3,8 44,96 52,25 NÃO SEM ESCORAM. 0,33

PV 4 A PV 5 TERRA PVC 150 0,020106 32,00 1,10 0,65 22,88 0,64 22,24 7,51 3,8 28,53 30,40 NÃO SEM ESCORAM. 0,19

PV 5 A PV 6 TERRA PVC 150 0,020106 28,00 1,30 0,65 23,66 0,56 23,10 7,66 3,8 29,11 26,60 SIM DESCONTINUO 72,80 0,17

PV 6 A PV 7 TERRA PVC 150 0,020106 27,00 1,50 0,65 26,33 0,54 25,78 8,44 3,8 32,07 25,65 SIM DESCONTINUO 81,00 0,16

PV 8 A PV 9 TERRA PVC 150 0,020106 45,00 2,25 0,85 86,06 0,90 85,16 26,72 3,8 101,55 51,75 SIM DESCONTINUO 202,50 0,27

PV 9 A PV 10 TERRA PVC 150 0,020106 45,00 2,10 0,85 80,33 0,90 79,42 25,00 3,8 95,01 51,75 SIM DESCONTINUO 189,00 0,27

PV 10 A PV 11 TERRA PVC 150 0,020106 28,00 1,20 0,65 21,84 0,56 21,28 7,11 3,8 27,04 26,60 NÃO SEM ESCORAM. 0,17

0,000079 3,8 NÃO SEM ESCORAM.

PV ESPERA 01 A PV-01 TERRA PVC 150 0,020106 15,00 1,14 0,65 11,11 0,30 10,81 3,63 3,8 13,81 14,25 NÃO SEM ESCORAM. 0,09

PV ESPERA 02 A PV-03 TERRA PVC 150 0,020106 15,00 1,10 0,65 10,73 0,30 10,42 3,52 3,8 13,37 14,25 NÃO SEM ESCORAM. 0,09

PV 12 A PV 13 TERRA PVC 150 0,020106 48,00 1,20 0,65 37,44 0,97 36,47 12,20 3,8 46,35 45,60 NÃO SEM ESCORAM. 0,29

PV 13 A PV 14 TERRA PVC 150 0,020106 55,00 1,20 0,65 42,90 1,11 41,79 13,98 3,8 53,11 52,25 NÃO SEM ESCORAM. 0,33

PV 14 A PV 15 TERRA PVC 150 0,020106 57,00 1,20 0,65 44,46 1,15 43,31 14,48 3,8 55,04 54,15 NÃO SEM ESCORAM. 0,34

PV 15 A PV 16 TERRA PVC 150 0,020106 40,00 1,20 0,65 31,20 0,80 30,40 10,16 3,8 38,62 38,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,24

PV 16 A PV 17 TERRA PVC 150 0,020106 40,00 1,20 0,65 31,20 0,80 30,40 10,16 3,8 38,62 38,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,24

PV 17 A PV 18 TERRA PVC 150 0,020106 60,00 1,20 0,65 46,80 1,21 45,59 15,25 3,8 57,94 57,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,36

PV 18 A PV 19 TERRA PVC 150 0,020106 60,00 1,20 0,65 46,80 1,21 45,59 15,25 3,8 57,94 57,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,36

PV 19 A PV 20 TERRA PVC 150 0,020106 60,00 1,20 0,65 46,80 1,21 45,59 15,25 3,8 57,94 57,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,36

PV 20 A PV 21 TERRA PVC 150 0,020106 80,00 1,20 0,65 62,40 1,61 60,79 20,33 3,8 77,25 76,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,48

PV 21 A PV 22 TERRA PVC 150 0,020106 60,00 1,20 0,65 46,80 1,21 45,59 15,25 3,8 57,94 57,00 NÃO SEM ESCORAM. 0,36

PV 22 A PV EXIST TERRA PVC 150 0,020106 39,00 1,29 0,65 32,57 0,78 31,79 10,56 3,8 40,11 37,05 SIM DESCONTINUO 100,23 0,23

ITEM 1.8.1.2.1 ITEM 1.8.1.1.1 ITEM 1.8.1.1.5 ITEM 1.8.1.1.6 ITEM 1.8.1.1.7 ITEM 1.8.1.1.4

PV 7 A PV 8 TERRA FOFO 150 0,020106 42,00 1,70 0,65 46,41 0,84 45,57 14,77 3,8 56,12 39,90 SIM DESCONTINUO 142,80 0,25

ITEM 1.8.1.2.2

REDE DOS POÇOS LUMINARES TERRA PVC 150 0,020106 990,00 1,00 0,65 643,50 19,91 623,59 212,96 3,8 809,23 940,50 NÃO SEM ESCORAM. 5,94

REDE DOS POÇOS LUMINARES TERRA FOFO 150 0,020106 45,00 1,00 0,65 29,25 0,90 28,35 9,68 3,8 36,78 42,75 NÃO SEM ESCORAM. 0,27

ITEM 1.8.3.1.1 ITEM 1.8.3.2.1 ITEM 1.8.3.2.4 ITEM 1.8.3.2.5 ITEM 1.8.3.2.6 ITEM 1.8.3.2.3

SEM ESCORAM. MECÂNICA 1.552,58 m³ 1.594,44 m³ 520,19 m³ 1.371,30 m³ ITENS 1.8.1.1.3 E 1.8.3.2.2

PONTALEAMENTO MANUAL

DESCONTINUO 788,33 m² ITEM 1.8.1.1.2

CONTINUO

100 INTERTRAV. 1.976,73 m³xKm 12,49 m³

150 2.082,00 m BLOQUETE

200 ASFALTO

250 TERRA 1995,90

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

* TODOS OS QUANTITATIVOS SEGUEM A NBR 12266/1992 (PROJETO E EXECUÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA)
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CONTRATANTE:

PROJETO:

LOCAL:

APLICAVEL TIPO QNT

VOLUME 

ESCAVAÇÃO (m³)

VOLUME 

TUBO (m³)
LASTRODMT (km)

TRANSPORTE 

(kmxm³)

REMOÇÃO 

PAVIMENTO

ESCORAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE DE ESGOTO

PREFEITURA MUNICIAL DE SERRANIA - MG

AVENIDA SANTOS

SERRANIA

DESCRIÇÃO (LOCAL) PAVIMENTO MATERIAL DN (mm)
ÁREA TUBO 

(m²)

VOLUME 

ATERRO 

MECA. (m³)

CARGA / 

DESCARGA 

(m³)

COMP. VALA 

(m)

ALTURA 

VALA (m)

LARG. VALA 

(m)

PV PROFUND. ALTURA DO PV PESCOÇO

PV-1 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-2 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-3 1,00 m 1,00 m

PV-4 1,00 m 1,00 m

PV-5 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-6 1,40 m 1,00 m 0,40 m

PV-7 1,60 m 1,00 m 0,60 m

PV-8 1,80 m 1,00 m 0,80 m

PV-9 2,70 m 1,50 m 1,20 m

PV-10 1,50 m 1,00 m 0,50 m

PV-11 0,90 m 1,00 m

PV-12 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-13 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-14 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-15 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-16 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-17 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-18 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-19 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-20 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-21 1,20 m 1,00 m 0,20 m

PV-22 1,20 m 1,00 m 0,20 m

TOTAL DE PESCOÇO DE PV 1,5M 1,20 m ITEM 1.8.2.2.2

TOTAL DE PESCOÇO DE PV 1,0M 5,10 m ITEM 1.8.2.1.2

TOTAL DE PV DE 1,50M 1,00 und ITEM 1.8.2.2.1

TOTAL DE PV DE 1,00M 21,00 und ITEM 1.8.2.1.1

TOTAL
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