MENU

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

PMv3.0.4

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos:

oGuU

Proponente/Tomador:

MUNICIPIO DE SERRANIA

Municipio/UF:

SERRANIA/MG

N° da Operacao (0000000-00):

CONTRATO N° 0502.996-77/2017

N° do SICONV (000000):

Valor do Repasse Contratado (R$):

4.492.636,62

Valor de Contrapartida Contratada (R$):

1.135.153,01

% minimo de Contrapartida:

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% méaximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE

SERRANIA
o ) . OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE
Descri¢éo do Objeto do Lote / CTEF: SERRANIA
Regime previdenciario previsto para a obra: NAO DESONERADO
Data base do Orcamento: 02-2022

Responsavel pelo Orgamento

Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

|Data do preenchimento: 08/03/2022

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome: [Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
Cargo: |Prefeito

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacao

Data de emissdo dos documentos de licitacdo:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execucédo do CTEF:

(SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Responsavel pela Fiscaliza¢gdo

Nome:

Profiss&o:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

JULIANA GONGCALVES

OLIVEIRA

CREA MG — 239787/D
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A' W A Quadro de Composi¢ao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SERRANIA

N° OPERACAO
CONTRATO N°

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA / OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-I1SS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacdes:
SERRANIA/MG terca-feira, 8 de marco de 2022
Local Data

Responsavel Téc\i
Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.7&8¥/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

BDI 2

PMv3.0.4
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A' W A Quadro de Composi¢ao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SERRANIA

N° OPERACAO
CONTRATO N°

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA / OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
TIPO DE OBRA
Construcéo e Manutencdo de EstacOes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica
. %
Itens Siglas Adotado
Administracdo Central AC 5,92%
Seguro e Garantia SG 0,51%
Risco R 1,48%
Despesas Financeiras DF 1,07%
Lucro L 8,31%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 25,87%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
- BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do or¢gamento foi SEM
Desoneracédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.

Observacdes:
SERRANIA/MG terca-feira, 8 de margo de 2022
Local Data

Responsavel Tég]
Nome: JULIRINA GONCALVES OLIVEIRA
9.'\B7/

CREAJ/CAU: 23 D-MG
ART/RRT: MG20210339009

PMv3.0.4 3/63



CAIYXA

N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
(o]
(%]
o
o)
o
o
. . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 97.814,28
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 97.814,28
1.1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 97.814,28
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.1.1.1. SINAPI 90777 e e e H 528,00 88,68 | BDI1 106,50 56.232,00 | RA
1.1.1.1.2. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 5.770,99 BDI 1 6.930,38 41.582,28 | RA
1.2. SERVICOS INICIAIS - 75.938,54
1.2.1. IDENTIFICAGAO DA OBRA - 1.395,14
1.2.1.1. IDENTIFICACAO DA OBRA - 1.395,14
1.2.1.1.1. SETOP ED-16660 e N e M2 6,48 179,28 BDI 1 215,30 1.395,14 | RA
1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS - 74.543,40
1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS - 74.543,40
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
: COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL e
1.2.2.1.1. SETOP ED-16348 INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS MES 6,00 575,88 | BDI1 691,57 4.149,42 | RA
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
: (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 2
12212 SETOP ED-16350 | AL TURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, MES 6.00 571,56 SR 686.39 4.118.34 | RA
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
1.2.2.1.3. SETOP ED-16351 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 6,00 515,16 | BDI1 618,66 3.711,96 | RA
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1.2.2.1.4. SETOP ED-16354 REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA MES 6,00 670,99 | BDI1 805,79 4.834,74 | RA
E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.2.2.15. SINAPI 93208 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 M2 9,00 1.050,25 BDI 1 1.261,25 11.351,25 | RA
PMv3.0.4 4/63



CAIYXA

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO ! UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25.87% 0.00%
o
&
2
o
o
- - x ’ ) Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
cON. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
12216 SETOP I0:CON-0U5 || \en) R OJE TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) UN 4,00 629,00 | BDI1 755,37 3.021,48 | RA
12217 COMPOSIGAO CPU-40 _ [PORTAO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M2 12,50 404,72 BDI1 486,03 6.075,38 | RA
12218 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12 200,60 | BDI1 240,90 33.514,01 [ RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
12219 SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA| M3 2524 12336 | BDI1 148,14 3.739,05 | RA
DE *10 CM*. AF_07/2019
1.2.2.1.10. SINAPI 100575 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46 0,09| BDI1 011 27,77 | RA
13. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAO - 3.033.242,48
1.3.1. SERVICOS INICIAIS - 134.926,01
13.1.1 REMOGCOES, DEMOLICOES E RECOLOCAGOES - 134.926,01
13111, COMPOSIGAO CPU-06  |REMANEJAMENTO DE PADRAO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00 290,22 | BDI1 348,53 4.182,36 | RA
5 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM
13112 COMPOSIGAO CPU-07 | 5 oFADO EM SICRO 1600401) M 7,48 861| BDI1 10,34 77,34 | RA
5 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM
13.1.13. COMPOSIGAO CPU-08 | maarADO EM SICRO 1600401) M 11,46 861| BDI1 10,34 118,50 | RA
5 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM
13.1.14. COMPOSIGAO CPU-32 | maarADo EM SICRO 1600401) M 9,23 861| BDI1 10,34 95,44 | RA
. REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM
1.3.1.15. COMPOSIGAO CPU-33 | mrarADO EM SICRO 1600403) M 15,80 861| BDI1 10,34 163,37 | RA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
13.1.16. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 9.148,15 031| BDIL 037 3.384,82 | RA
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
13117 SINAPI 98530 MAIOR OUIGUALA 0140 M E MENOR OUE 0,60 MAE. 0520168 UN 2,00 94,86 | BDI1 113,92 227,84 | RA
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
13118 SINAPL 98527 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 N 200 141,10 169.52 339,04 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
13.1.19. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 2.336,40 455| BDI1 5,46 12.756,74 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.3.1.1.10. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AE. 07/2020 M3XKM 8.878,00 151| BDI1 181 16.069,18 | RA
1.3.1.1.11. SETOP DEM-CER-005 |[REMOGAO DE CERCA M2 2.690,30 1394 BDI1 16,74 45.035,62 | RA
1.3.1.1.12. SETOP l0-CER-025 |CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 1.494,61 2924 BDI1 35,11 52.475,76 | RA
132. MOVIMENTACAO DE TERRA - 83.951,77
1321 CORTE E ATERRO - 30.490,36
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
13.2.1.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HPILAMINA: 5.20M3)L AR 0712020 M3 9.487,79 170| BDI1 2,04 19.355,09 | RA
1321.2. SETOP TER-ATE-020 |ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70 113 BDI1 1,36 11.135,27 | RA
1322 BOTA FORA - 36.419,13
PMv3.0.4 5/63



CAIYXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CONTRATO N° 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
(o]
(%]
o
pul
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
13221, SINAPI toca N (WiE o e e el vl M3 3.236,68 455| BDI1 5,46 17.672,27 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
13222 SINAPI 95875 PAVIMENTADA DV ATE 30 KN (ONIDADE: MEXKM), AF 0772090 M3XKM 10.357,38 151| BDI1 1,81 18.746,86 | RA
1323 COBERTURA VEGETAL DE TALUDES : 17.042,28
13.23.1, SICRO 4413905  |HIDROSSEMEADURA Mz 2.911,32 2,89| BDI1 3,47 17.042,28 | RA
133 DRENAGEM TUBULAR : 771.493,29
1331 REDE TUBULAR - 564.871,90
133.L1 SICRO 4805757 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M2 3.475,57 487| BDI1 5,85 20.332,08 | RA
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO
133.1.2. SUDECAP 195100 |ESIRTRA O o M2 5.027,62 711| BDI1 8,54 42.935,87 | RA
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO
133.13. SETOP TER-ECR-010 |2 O O T As e PEROA M2 114,04 46,38 | BDI1 55,70 6.352,03 | RA
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
133.14. SETOP TER-ECR-005 |00 T O O o M2 134,17 76,45 | BDI1 91,81 12.318,15 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.33.15. SINAPI 101616 | SOLO NATURALY. AF. 0812020 M2 1.456,15 473| BDI1 5,68 8.270,93 | RA
133.16. SETOP TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50 917| BDI1 11,01 113954 | RA
133.17. SUDECAP 19.0801 _ |FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11 21,04| BDI1 25,27 18.702,58 | RA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
133.18. SINAPI 94968 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 279,14 301,20 | BDI1 361,71 100.967,73 | RA
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
13319 SHL B2240 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. b 193,03 140,36 (el 168,56 32.537.14 I
AF 12/2015
1.3.3.1.10. SICRO 0804013 gg,\RAECF: g’.i,im DS FAL = ARER, BRIA S FERRA PR MAC M 16,00 170,65 | BDI1 204,93 3.278,88 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
133111 SHL p2202 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. b 899,33 251,26 (e 301,74 271.363,83 [
AF 12/2015
133.1.12. SICRO 0804021 gg,\RAECF: g’.i.zm DS ] (FAL = AR, BIRIA S FERRA PR MAC M 19,00 26397 | BDI1 317,00 6.023,00 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
133113 Sl RPLEED BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. b 18,50 457,60 549,53 10.166,31 | RA
AF 12/2015
133.1.14. SUDECAP meng  |MOYNMEIO BIETENA- IR CONRACIARD CoY KOS M3 2.985,43 393| BDI1 472 14.001,23 | RA
VIBRATORIO
PMv3.0.4 6/63



CAIYXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CONTRATO N° 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
pul
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.3.3.1.15. SINAPI 100078 | S e oA (CAGAMBA DE .20 Me ] 155 11P) £ DESGARGA LIVRE M3 1.201,10 455| BDI1 5,46 6.558,01 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.33.1.16. SINAPI 95875 PAVIMENTADA DV ATE 30 KN (ONIDADE: MEXKM), AF 0772090 M3XKM 4.564,17 151| BDI1 1,81 8.261,15 | RA
133.117. SINAPI 100574 |[ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1201,10 1,09| BDI1 1,31 1573,44 | RA
1332, ADUELAS DE CONCRETO . 60.904,04
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO -
13321 SICRO BBL7B75 | o ATERRO e 250 A 5,00 M . AREIA £ BRITA COMERGIAIS M 14,18 3576,59 | BDI1 4.295,13 60.904,94 | RA
1333, BOCAS DE LOBO : 36.293,08
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
13331 SETOP DRE-BOC-010 |2 o L USIVE ESCAVAGAD, REATERRD € BOTALORA u 29,00 983,38 | BDI1 1.180,04 34.247,26 | RA
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
13332 SETOP DRE-BOC-0L5 |2 L USIVE ESCAVACAD, REATERRO E BOTAEORA u 1,00 170432 | BDI1 2.046,72 2.046,72 | RA
1334, CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM : 1.802,07
13341 SICRO 2003668  |CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 1500,60 | BDI1 1.802,07 1.802,07 | RA
1335, POCOS DE VISITA : 78.573,85
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
13351 SETOP DRE-POG-00 |Z0%,0 2C A0, REATERRO E BOTA FORA u 24,00 154817 | BDI1 1.859,20 44.620,80 | RA
13352 SETOP DRE-CHA-005 g:i"é'gigig OE0) BI= YA T %, B ALYEARIA COIM DEERAUE M 34,10 566,15 | BDI1 679,89 23.184,25 | RA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
13353 SETOP DRE-TAM-005 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 24,00 373,64 | BDI1 448,70 10.768,80 | RA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
TRIR SAIDAS E DESCIDAS D'AGUA : 5.787,98
1336.1. SICRO 2003385  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN 2,00 39,60 | BDI1 47,56 95,12 | RA
1336.2. SICRO 2003407 23?,%3@.2}26“ D12 AMERES 3] DIRSRAUS - [BAD 2 - ARSI 5 ERITA M 11,00 191,44 | BDI1 229,90 2.528,90 | RA
133623 SICRO em  ||RESCRA DACUR RI2ATMENRCS Y RIEERALS - AR 08 - AREL S ERIA M 8,50 309,96 | BDI1 372,23 3.163,96 | RA
COMERCIAIS
IRIR N ALA DE REDE TUBULAR : 12.279,86
13371 SUDECAP 101002 |ALA DE REDE TUBULAR - D= 500 MM UN 2,00 87634 | BDI1 1.052,40 2.104,80 | RA
13372 SUDECAP 101003 |ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 6,00 962,40 | BDI1 115575 6.934,50 | RA
13373 SUDECAP 10.10.07 _ |ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00 134922 | BDI1 1620,28 3.240,56 | RA
1338 DISSIPADOR DE ENERGIA - 10.978,71
13381 SICRO 2003451 gg\sng\ggg D12 ENERER - DES 2 - AR, EHIVA 2 PEPRA DIE MG UN 4,00 321,10| BDI1 385,61 1542,44 | RA
13382 SICRO e ||RESIRADCIR B2 ENERELA - DIE5 8- AR, ERIA B FENRA RE MAC UN 4,00 981,23 | BDI1 1.178,36 471344 | RA
COMERCIAIS
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CAIYXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CONTRATO N° 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAQ VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE 5 MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
o)
2
o
- X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.3.3.8.3. SICRO 2003471 DIESHIPADGIR (D12 ENEREA = b1E3 12 - AR, ERIA 2 PEDIRA DIE MAC UN 1,00 3.932,74 BDI 1 4.722,83 4.722,83 | RA
COMERCIAIS
1.3.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 1.903.268,09
1.3.4.1. ENSAIOS - 4.128,96
1.3.4.1.1. SETOP ENS-SOL-015 |ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00 74,06 BDI 1 88,94 533,64 | RA
1.3.4.1.2. SETOP ENS-SOL-020 ngg? D12 ERANUILGRISTTRE [FOIR FENEIRANIENTO (2 SERIMISMZACA) - U 6,00 87,95 BDI 1 105,62 633,72 | RA
1.3.4.13. SETOP ENS-SOL-055 ggfg'g DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - U 6,00 32,40 | BDI1 38,91 233,46 | RA
1.3.4.1.4. SETOP ENS-SOL-085 |ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00 37,03 BDI 1 44,47 266,82 | RA
1.3.4.15. SETOP ENS-SOL-025 |ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00 46,29 BDI 1 55,59 333,54 | RA
1.3.4.1.6. SETOP ENS-SOL-030 |ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00 41,65 BDI 1 50,02 300,12 | RA
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
1.34.1.7. COMPOSICAO CPU-10 TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 UND 6,00 165,70 BDI 1 198,99 1.193,94 | RA
- 05/2018)
13.4.18. SETOP ENS-SOL-035 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA U 6,00 87,95 BDI 1 105,62 633,72 | RA
NORMAL - SOLOS
1.3.4.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 1.773.726,71
1.3.4.2.1. SETOP OBR-VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62 0,85 BDI 1 1,02 17.160,09 | RA
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM
1.3.4.2.2. SUDECAP 20.04.03 BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 1.971,38 174,34 BDI 1 209,36 412.728,12 | RA
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA
1.3.4.2.3. SUDECAP 20.07.03 BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 2.021,25 185,90 BDI 1 223,25 451.244,06 | RA
1.3.4.2.4. SETOP TRA-CAR-010 aﬁiﬁﬁlgi EATERIALL, (212 QUALQIUIER NTUIREZR SOEIRE CAVINAND < M3 5.125,60 1,32 BDI 1 1,59 8.149,70 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.4.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 80.984,45 1,51 BDI 1 1,81 146.581,85 | RA
1.3.4.2.6. SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 11.829,74 0,32 BDI 1 0,38 4.495,30 [ RA
1.3.4.2.7. SUDECAP 20.12.01 PINTURA - PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 11.829,74 2,16 BDI 1 2,59 30.639,03 [ RA
EXECUQAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
1.3.4.2.8. SETOP ED-7623 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E M3 473,19 1.155,66 BDI 1 1.387,83 656.707,28 | RA
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.4.2.9. SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 34.069,65 1,11 BDI 1 1,33 45.312,63 | RA
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.4.2.10. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 1.362,79 0,43 BDI 1 0,52 708,65 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020
1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO = 125.412,42
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
1.3.4.3.1. SICRO 2003369 FORMA DE MADEIRA M 2.190,61 47,67 BDI 1 57,25 125.412,42 | RA
1.3.5. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL = 139.603,32
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N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI

BELO HORIZONTE

DATA BASE
02-22 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE _
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

MUNICIPIO / UF
SERRANIA/MG

BDI 1
20,09%

BDI 2
25,87%

BDI 3
0,00%

Item

1.3.5.1.

Fonte

Cédigo

Descrigéo

SINALIZACAO VERTICAL

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

5.076,59

RECURSO

<«

1.3.5.1.1.

SETOP

RO-41841

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

406,56

BDI 1

488,24

2.587,67

RA

1.3.5.1.2.

SETOP

RO-41842

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

383,65

BDI 1

460,73

1.907,42

RA

1.3.5.1.3.

SETOP

RO-41843

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

357,30

BDI 1

429,08

240,28

RA

1.3.5.1.4.

SETOP

RO-41844

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

394,64

BDI 1

473,92

341,22

RA

1.3.5.2.

SINALIZACAO HORIZONTAL

49.872,97

1.3.5.2.1.

SETOP

OBR-VIA-245

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA =
0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

5.814,95

2,28

BDI 1

2,74

15.932,96

RA

1.35.2.2.

SETOP

OBR-VIA-250

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M
(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

4.220,74

4,47

BDI 1

5,37

22.665,37

RA

1.3.5.2.3.

SETOP

OBR-VIA-255

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M
(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

3,26

BDI 1

8,00

26,08

RA

1.3.5.2.4.

SETOP

OBR-VIA-260

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUGAO,
INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

M2

194,99

21,89

BDI 1

26,29

5.126,29

RA

1.3.5.2.5.

SETOP

OBR-VIA-265

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2

155,23

32,84

BDI 1

39,44

6.122,27

RA

1.3.5.3.

SINALIZACAO HORIZONTAL CICLOVIA

26.452,80

1.3.5.3.1.

SETOP

PIN-ACR-050

PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO
MATERIAL

M2

2.640,00

BDI 1

10,02

26.452,80

RA

1.3.5.4.

TACHAS

1.293,12

1.3.5.4.1.

SICRO

5213360

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

52,00

17,09

BDI 1

20,52

1.067,04

RA

1.3.5.4.2.

SICRO

5213359

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | -
COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12,00

15,69

BDI 1

18,84

226,08

RA
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CAIYXA

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25.87% 0,00%
o
&
pul
]
o
- X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.3.5.5. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES - 56.907,84
1.35.5.1. COMPOSICAO CPU-31 TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49 185,48 BDI 1 222,74 56.907,84 | RA
1.4. URBANIZACAO - 209.094,66
1.4.1. PASSEIO, INTERSECOES E MEIO FIO - 209.094,66
1.4.1.1. INTERSECOES E MEIO FIO - 39.635,08
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM
1.4.1.1.1. SICRO 2003947 TS RA SO S RETo) S G0, AR = BT e TR M 2.035,70 16,21 BDI 1 19,47 39.635,08 | RA
1.4.1.2. PASSEIO - 167.663,32
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1.2.1. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 267,79 521,36 BDI 1 626,10 167.663,32 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
1.4.1.3. PISO PODOTATIL DE ALERTA - 1.360,80
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
14131, SETOP ED-15226 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE A 15,00 7B BRI 90,72 1.360,80 1B
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.4.1.4. PISO PODOTATIL DIRECIONAL - 435,46
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
14141, SETOP ED-15227 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE A 480 7B BRI 90,72 435,46 B8
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15. MURO DE GABIAO - 41.198,38
15.1. MURO DE GABIAO - 41.198,38
15.1.1. PREPARAGCAO PARA O GABIAO - 788,75
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
15.1.1.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF 07/2020 M3 25,41 1,70 BDI 1 2,04 51,84 | RA
1.5.1.1.2. SETOP TER-REA-005 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09 52,05 BDI 1 62,51 380,69 | RA
1.5.1.1.3. SETOP OBR-VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50 0,85 BDI 1 1,02 32,13 [ RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.5.1.1.4. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M¢ / 155 HP) £ DESCARGA LIVRE M3 26,27 4,55 BDI 1 5,46 143,43 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.5.1.15. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 99,81 1,51 BDI 1 1,81 180,66 | RA
15.1.2. EXECUCAO MURO DE GABIAO - 40.409,63
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.5.1.2.1. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 38,40 303,11 BDI 1 364,00 13.977,60 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA
1.5.1.2.2. SINAPI 92744 YRGS G AL TURA MR NGR G [EUAL A Y] NSNS B M3 42,50 517,89 BDI 1 621,93 26.432,03 | RA
EXECUGCAO. AF_12/2015
PMv3.0.4 10/63
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N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICACAQ VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
2
3
o
o
- X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.6. PONTE - 363.664,13
1.6.1. FUNDACAO - 71.729,13
1.6.1.1. ESTACAS - 41.872,97
X MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
1.6.1.1.1. COMPOSICAO CPU-02 TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50KM UN 1,00 8.325,00 BDI 1 9.997,49 9.997,49 | RA
ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
1.6.1.1.2. COMPOSICAO CPU-01 FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). M 98,40 144,07 BDI 1 173,01 17.024,18 [ RA
AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)
1.6.1.1.3. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.027,93 11,58 BDI 1 13,91 14.298,51 [ RA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
1.6.1.1.4. SINAPI 95601 DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021 UN 16,00 12,64 BDI 1 15,18 242,88 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.6.1.1.5. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 25,12 4,55 BDI 1 5,46 137,16 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6.1.1.6. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 95,44 1,51 BDI 1 1,81 172,75 | RA
1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO - 29.856,16
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
16121 SN Sl (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 I 25,35 2R o 8751 2218,38 | RA
1.6.1.2.2. SETOP TER-API-005 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52 17,60 BDI 1 21,14 433,79 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.1.2.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 26,28 87,68 BDI 1 105,29 2.767,02 | RA
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.6.1.2.4. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,05 303,11 BDI 1 364,00 746,20 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.1.2.5. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.018,73 11,58 BDI 1 13,91 14.170,53 [ RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.1.2.6. SETOP FUN-CON-140 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,46 409,06 BDI 1 491,24 9.068,29 | RA
ACABAMENTO (FUNDAGCAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.6.1.2.7. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 5,85 19,83 BDI 1 23,81 139,29 [ RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.6.1.2.8. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 25,34 4,55 BDI 1 5,46 138,36 | RA
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
16129 SN SR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEDGEY 96,30 g o L8l 174,30 | RA
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N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICACAQ VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
o)
o
o
- X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.6.2. MESOESTRUTURA - 84.890,33
1.6.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO - 8.542,47
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.2.1.1. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 25,50 43,67 BDI 1 52,44 1.337,22 | RA
1.6.2.1.2. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 340,00 11,58 BDI 1 13,91 4.729,40 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.1.3. SETOP FUN-CON-140 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,04 409,06 BDI 1 491,24 2.475,85 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.6.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEGCAO = 1.950,39
X FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO DA
1.6.2.2.1. COMPOSICAO CPU-18 NESTRUTURA EXISTENTE UNID 80,00 19,80 BDI 1 23,78 1.902,40 | RA
1.6.2.2.2. COMPOSICAO CPU-17 PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80 22,20 BDI 1 26,66 47,99 | RA
1.6.2.3. CORTINAS DE PROTECAO = 37.885,34
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
1.6.2.3.1. SINAPI 96527 ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 20,22 95,51 BDI 1 114,70 2.319,23 | RA
1.6.2.3.2. SETOP TER-API-005 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95 17,60 BDI 1 21,14 464,02 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.2.3.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 86,74 87,68 BDI 1 105,29 9.132,85 | RA
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.6.2.3.4. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,10 303,11 BDI 1 364,00 400,40 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.2.3.5. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.023,00 11,58 BDI 1 13,91 14.229,93 [ RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.3.6. SETOP FUN-CON-140 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,32 409,06 BDI 1 491,24 8.508,28 | RA
ACABAMENTO (FUNDAGCAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.6.2.3.7. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 3,76 19,83 BDI 1 23,81 89,53 [ RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.6.2.3.8. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 21,40 4,55 BDI 1 5,46 116,84 | RA
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6.2.3.9. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 81,31 1,51 BDI 1 1,81 147,17 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
1.6.2.3.10. SETOP DRE-TUB-015 |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 13,81 35,25 BDI 1 42,33 584,58 | RA
CONEXOES
1.6.2.3.11. COMPOSICAO CPU-34 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 7,18 128,75 BDI 1 154,62 1.110,17 | RA
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CONTRATO N° 0502.996- MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAQ VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE 5 MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
&
o)
2
o
- X . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
_ EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (BASEADO EM
1.6.2.3.12. Composicéo CPU-04 SINAPI 73883/002) M3 3,59 128,75 BDI 1 154,62 555,09 | RA
1.6.2.3.13. COMPOSICAO CPU-35 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 19,33 6,76 BDI 1 8,12 156,96 [ RA
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
1.6.2.3.14. COMPOSICAO CPU-03 FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO M 3,00 19,51 BDI 1 23,43 70,29 | RA
2003821)
1.6.2.4. PILARES - 36.512,13
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.2.4.1. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 52,50 43,67 BDI 1 52,44 2.753,10 | RA
1.6.2.4.2. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.387,64 11,58 BDI 1 13,91 19.302,07 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.4.3. SETOP EST-CON-120 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,66 420,04 BDI 1 504,43 14.456,96 | RA
ACABAMENTO
1.6.3. SUPERESTRUTURA - 206.899,42
1.6.3.1. TABULEIRO PRE MOLDADO IN LOCO - 28.752,93
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.3.1.1. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 78,76 43,67 BDI 1 52,44 4.130,17 | RA
1.6.3.1.2. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 190,00 11,58 BDI 1 13,91 2.642,90 | RA
1.6.3.1.3. SINAPI 92886 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00 10,98 BDI 1 13,19 474,84 | RA
1.6.3.1.4. COMPOSICAO CPU-14 g:?\l’\ié%\%gi AECAIEE BEIERIEE GOl TEA QD (25200 EY KG 642,42 21,85 BDI 1 26,24 16.857,10 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.3.1.5. SETOP EST-CON-120 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,25 420,04 BDI 1 504,43 4.161,55 | RA
ACABAMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
1.6.3.1.6. SINAPI 101010 CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020 T 20,67 19,59 BDI 1 23,53 486,37 | RA
1.6.3.2. ELEMENTOS METALICOS - 163.438,02
LANCAMENTO DE VIGA METALICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2
0 ! vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros:
16321 SETer QIER-{FEIN-IY 4.46 toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte e 6.250,02 Qi i 1.16 7:250,02 |8
de 18 metros: 10.8 toneladas (3
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAC/:\O DE
1.6.3.2.2. SETOP EST-MET-005 FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA KG 6.250,02 20,81 BDI 1 24,99 156.188,00 | RA
(1) DEMAO
1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE - 416,80
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUGAO,
1.6.3.3.1. SETOP OBR-PON-035 [INCLUINDO AAPLICAQAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS DM3 4,69 74,00 BDI 1 88,87 416,80 | RA
MATERIAIS)
1.6.3.4. GUARDA RODAS - 687,01
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N° OPERAGAO N° SICONV ‘PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CONTRATO N° 0502.996- 0[MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO ! UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25.87% 0.00%
o
&
2
o
o
- X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
1.6.3.4.1. SETOP EST-CON-030 |COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,55 498,67 | BDI1 598,85 329,37 | RA
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.3.4.2. SETOP EST-FOR-025 | o A bROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 6,82 43,67 | BDI1 52,44 357,64 | RA
1.6.35. GUARDA CORPO - 13.604,66
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR
5 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
16351 COMPOSIGAO SPUEE | R eE R PR RS BRI Forn TR O Fon A M 20,00 532,06 | BDI1 638,95 12.779,00 | RA
1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
16352 SINAPI 100762 FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 17,76 3871| BDI1 46,49 825,66 | RA
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
1.6.4. DRENAGEM DA PONTE - 145,25
1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE - 145,25
1.6.4.1.1. SETOP PLU-DRE-005 |BUZINOTE PARALAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO M 4,35 27,80 | BDI1 33,39 145,25 | RA
CONCRETO
17. ABASTECIMENTO DE AGUA - 297.485,47
17.1. ADUTORA DE AGUA - 155.274,61
17.1.1. SERVICOS DE LOCAGAO - 5.676,72
17.1.1.1. SINAP 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00 542 BDI1 6,51 5.676,72 | RA
17.1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLEMENTAGAO DA ADUTORA - 21.165,80
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
17.1.2.1. SINAPI 90105 RETROESCAV. (0.26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A M3 566,80 6:85| BDI1 8,23 4.664,76 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
17122 SINAPI 101618 GAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL AF 08/2020 M3 523 176,52 | BDI1 211,98 1.108,66 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
17123 SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 549,27 19,83 | BDI1 23,81 13.078,12 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
17124 SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 187,57 4,55| BDI1 5,46 1.024,13 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
17.1.25. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020 M3XKM 712,78 151| BDI1 1,81 1.290,13 | RA
17.13. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 114.746,48
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o
&
2
o
o
- - x ’ ) Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @150MM
17131 COMPOSIGAO CPU20 | o SEADO EM EMBASA 120310) M 872,00 109,58 | BDI1 131,59 114.746,48 | RA
17.14. CONEXOES E ACESSORIOS - 3.771,23
17.1.4.1. COMPOSIGAO CPU-21 bEJ?gSiMATER'A'S DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA - UNID 1,00 1.12524 | BDI1 1.351,30 1.351,30 | RA
" LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA -
17.1.4.2. COMPOSIGAO CPU22 |\ DE DESCARGA UNID 1,00 2.01510 | BDI1 2.419,93 2.419,93 | RA
17.15. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POGOS DE LIGACAO - 9.914,38
17151, COMPOSIGAO CPU-23 _ |VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00 1.626,37 | BDI1 1.953,11 1.953,11 | RA
17.152. COMPOSIGAO CPU-24 __ |CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00 152993 | BDI1 1.837,29 1.837,29 | RA
1.7.153. COMPOSIGAO CPU-25 __[POGO DE LIGAGAO UNID 2,00 254975 | BDI1 3.061,99 6.123,98 | RA
17.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO - 16.566,81
1721 SERVICOS DE LOCAGAO - 195,30
17.2.1.1. SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00 542 BDI1 6,51 195,30 | RA
1722 CAIXA PONTO DE TOMADA - 3.491,84
17.2.2.1. COMPOSIGAO CPU-37 __|EXECUCAO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00 2.907,69 | BDI1 3.491,84 3.491,84 | RA
1723 CAIXA PONTO DE ESPERA - 2.388,93
17.2.31. COMPOSIGAO CPU-36__|EXECUGAO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00 1.989,28 | BDI1 2.388,93 2.388,93 | RA
17.24. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - 647,42
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
17241, SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 19,50 4,84 BDI1 5,81 113,30 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
17.2.4.2. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020 M2 0,18 473| BDI1 5,68 1,02 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2/ POTENCIA: 88 HP),
17.2.43. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 19,21 19,83 | BDI1 23,81 457,39 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
17244, SINAPL 100978 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 6.14 455 BDIL 546 33,52 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.7.2.45. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AE. 07/2020 M3XKM 2331 151| BDI1 181 42,19 | RA
17.25. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 4.000,20
5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @100MM
17.25.1. COMPOSIGAO CPUSLE | B ASEADO EM EMBASA 120310) M 30,00 111,03 | BDI1 133,34 4.000,20 | RA
17.26. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA - 5.843,12
17.2.6.1. COMPOSIGAO CPU-11 __|LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL UND 1,00 4.865,62 | BDI1 5.843,12 5.843,12 | RA
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1.7.3. REDE SECUNDARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 125.644,05
1731 SERVICOS DE TOPOGRAFIA - LOCAGAO - 9.719,43
17311 SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00 542 BDI1 6,51 9.719,43 | RA
17.32. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - 13.990,87
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
17.3.2.1. SINAPI 90105 RETROESCAV. (0.26 M3), LARGURA MENOR QUE 0.8 M. EM SOLO DE 1A M3 339,66 6,85| BDI1 8,23 2.795,40 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
17322 SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF. 08/2020 M3 8,96 176,52 | BDI1 211,98 1.899,34 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
17.323. SINAPI 93378 T e e e Ty M3 335,44 19,83 | BDI1 23,81 7.986,83 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
17.3.2.4. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 106,12 455| BDI1 5,46 579,42 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.7.3.25. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MBXKM), AE. 07/2020 M3XKM 403,25 151| BDI1 181 729,88 | RA
17.33. ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 61.660,90
= FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @50MM
17.33.1. COMPOSIGAO CPU26 | BASEADO EM EMBASA 120310) M 1.493,00 34,39 | BDI1 41,30 61.660,90 | RA
17.34. HIDROMETROS - 32.547,79
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAGAO DE REDE NO
A PADRAO, INCLUSIVE PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA
17.3.4.1. COMPOSIGAO CPU-27 | ROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5.0 M3/H E UNID 37,00 73251 | BDI1 879,67 32.547,79 | RA
MATERIALO
17.35. LIGAGAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE - 7.725,06
1.7.35.1. COMPOSIGAO CPU-28 __ |LIGAGAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00 1.072,12 | BDI1 1.287,51 7.725,06 | RA
18. ESGOTAMENTO SANITARIO - 458.471,20
18.1. REDE COLETORA DE ESGOTO - 220.418,05
1811 ESCAVAGAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 76.879,87
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
181.1.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 921,69 484 BDI1 5,81 5.355,02 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
18112 SINAPI 101578 1.5 MA 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1.5 M. AF. 08/2020 M2 788,33 4185| BDI1 50,26 39.621,47 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.8.1.13. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020 M2 698,55 473| BDI1 5,68 3.967,76 | RA
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N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO ! UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25.87% 0.00%
o
&
2
o
o
- - x ’ ) Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
18114 SETOP FUN-LAS-005 |\ A MENTO E ADENSAMENTO M3 6.28 37394 | BDI1 449,06 2.820,10 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
1.8.1.15. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 900,64 19,83 | BDI1 23,81 21.444,24 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.8.1.16. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 297,56 4,55| BDI1 5,46 1.624,68 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.8.1.17. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M2XKM). AR 07/2020 M3XKM 1.130,72 151| BDI1 181 2.046,60 | RA
18.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 143.538,18
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
1.8.1.2.1. SETOP HID-TUB-505 | o070 11S0 (JEI), DN 150 MM (8%, INCLUSIVE CONEXGES M 1.005,00 8212 | BDI1 98,62 99.113,10 | RA
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
18122 COMPOSIGAO CPU-12  |COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 42,00 880,79 | BDI1 1.057,74 44.425,08 | RA
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)
182. POCOS DE VISITA - 28.140,22
1821 POCO DE VISITA PADRAO COPASA 062 - 25.307,77
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P
18211 COPASA BEUITS | i G, S 25 (T 8 L 205 BB e =To P aanaa | U 21,00 564,12 | BDI1 677,45 14.226,45 | RA
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA
18212 COPASA 65000317 | £\ ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONGRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) M 510 270,81 | BDI1 325,22 1.658,62 | RA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA,
1.82.13. SETOP DRE-TAM-005 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 21,00 37364 | BDI1 448,70 9.422,70 | RA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1822 POCO DE VISITA PADRAO COPASA 039 - 2.832,45
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA
18221 COPASA 65000313 | Z)"05"\) P COPASA 039)-. EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO UN 1,00 1.33362 | BDI1 1.601,54 1.601,54 | RA
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA
18222 COPASA 65000314 £\ ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) M 120 54279 651,84 782,21 | RA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA,
18223, SETOP DRE-TAM-005 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 1,00 373,64 | BDIL 448,70 448,70 | RA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
183. POCOS LUMINARES - 209.912,93
1831 SERVICO DE TOPOGRAFIA - 6.737,85
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
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PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO ! UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25.87% 0.00%
o
vy
o<
2
o
o
- s ’ ) Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.83.1.1. SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00 542| BDI1 6,51 6.737,85 | RA
1832 ESCAVAGAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 28.788,09
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.83.2.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 672,75 484| BDI1 5,81 3.908,68 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.83.22. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020 M2 672,75 473| BDI1 5,68 3.821,22 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
1.83.23. SETOP FUN-LAS-005 |\~ MENTO E ADENSAMENTO M3 6,21 37394 | BDI1 449,06 2.788,66 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2/ POTENCIA: 88 HP),
1.83.2.4. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 651,94 19,83 | BDI1 23,81 15.522,69 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.8.3.25. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 222,63 455| BDI1 5,46 1.215,56 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.8.3.2.6. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MBXKM), AE. 07/2020 M3XKM 846,01 151| BDI1 181 1.531,28 | RA
1833 POCOS LUMINARES - 29.154,89
POGO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO.
1.833.1. COMPOSIGAO CPU-29  |PROFUNDIDADE ATE 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA UNID 37,00 173,75 | BDI1 208,66 7.720,42 | RA
65002831 E SBC 057043
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL,
. PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM
18332 COMPOSIGAO CPU-30 | OMPACTACAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO UNID 37,00 459,99 | BDI1 552,40 20.438,80 | RA
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.8333. SINAPI 89746 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 37,00 22,41| BDI1 26,91 995,67 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1834 ASSENTAMENTO DE TUBOS - 145.232,10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
1.8.3.4.1. SETOP HID-TUB-505 | Zc 076 1150, (3E1), DN 150 MM (6), INGLUSIVE GONEXOES M 990,00 8212 | BDI1 98,62 97.633,80 | RA
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
1.834.2. COMPOSIGAO CPU-12  |COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 45,00 880,79 | BDI1 1.057,74 47.598,30 | RA
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
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CAIYXA

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

O‘MUNICIPIO DE SERRANIA

PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DOLOTE ) ‘MUNICTPIO ! UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (NDES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25.87% 0.00%
2
>
o
o
- o ’ ) Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
2.1. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - 1.050.880,49
2.1.1. LISTA DE MATERIAIS - 689.740,07
2.1.1.0.1. COMPOSIGAO CPU-19  [LISTA DE MATERIAIS - EXTENSAO DE ILUMINAGAO PUBLICA UNID 1,00 538.136,27 | BDI2 677.352,12 677.352,12 | RA
2.1.1.0.2. COMPOSIGAO CPU-19-A _|LISTA DE MATERIAIS - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00 9.841,86 | BDI2 12.387,95 12.387,95 | RA
2.12. MAO DE OBRA - 245.528,77
2.1.2.0.1. CEMIG MOCAPA _ [MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00 421,45 BDI2 530,48 3.182,88 | RA
2.1.2.0.2. CEMIG MOCAPAC __|MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00 602,07 | BDI2 757,83 3.031,32 | RA
2.1.2.03. CEMIG MOCAPI __|MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00 1.204,14 | BDI2 1.515,65 95.485,95 | RA
2.1.2.04. CEMIG MOCONC _ [MAO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00 240,82 | BDI2 303,12 3.637,44 | RA
2.1.2.05. CEMIG MOCVALT __|VALETA TERRA,P/M,C/LANG DUTOS,INCL RECOMP LANG CAB UN 1.137,00 60,21 | BDI2 75,79 86.173,23 | RA
2.1.2.06. CEMIG MOCVAL __|VALETA ASF,P/M,C/LANG DUTOS,INCL RECOMP E LANG CAB UN 61,00 168,58 | BDI2 212,19 12.943,59 | RA
2.1.2.07. CEMIG MOCCXBT __|CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSAO. UN 49,00 120,42 | BDI2 151,57 7.426,93 | RA
2.1.2.08. CEMIG MOCPO9 [INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00 722,48 | BDI2 909,39 33.647,43 | RA
213, EQUIPAMENTOS - 115.611,65
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
2.1.3.0.1. SINAPI 93402 S BRI NS ST CAYINO TOEE FET 5T K PETEN A BE 159 CHP 385,00 198558 | BDI2 249,95 96.230,75 | RA
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
21302 SINAPL 93403 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 cHl 385,00 38999\ BDI2 5034 19-380.90 | RA
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Encargos sociais:

[Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observacoes:

12/2021 - CEMIG 10/2021

-Eni adotadn 1uim deccantn de 7 504 enhre n clistn 1initArin a nedida da Prefeitiira de Serrania-

BANCOS UTILIZADOS: SINAPI 01/2022 - SETOP 10/2021 - SUDECAP 12/2021 - SICRO 10/2021 - CPOS 11/2021 - AGESUL 06/2021 - AGETOP CIVIL 01/2022 - SEINFRA 027/2021 - SBC 02/2022 - COPASA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SERRANIA/MG

Local Responséavel Técnico

Nome: JULIANA GONCALVES
terca-feira, 8 de margo de 2022 CREA/CAU: 239.787/D-MG
Data ART/RRT: MG20210339009
PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 | |MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade Memdria de Calculo
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
Para o célculo das horas para o
11111, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 528.00 Engenheirol Civil forgm adotados 4
COMPLEMENTARES ’ horas por dia x 22 dias por més x 6
meses
1.1.1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 6,00 S}:;g;’w lotalldalobralseraldetseis
1.2, SERVICOS INICIAIS -
1.2.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
1.2.1.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA Tamanho da placa de obra de
1.2.1.1.1. GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, M2 6,48 |acordo com manual de placas e
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE obras da Caixa
1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS -
1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS -
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
12211 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5) MI§TROS ALTURA UTIL MES 6.00 Quantitativo de Container de acordo
""" INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS "% |com o tempo de obra
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
12212 (6) METRQS COMPRIMENTO, (2,3) METRO§ LARGQRA E (2,5) METROS MES 6.00 Quantitativo de Container de acordo
""" ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, "% |com o tempo de obra
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS . Quantitativo de Container de acordo
1.2.2.1.3. COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 6.00 [~ o P
INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS . Quantitativo de Container de acordo
1.2.2.1.4. REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA MES 6,00
E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS conlolienpeleelobra
E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
12215 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 9 0o | Quantitativo de Aimoxarifado
""" MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 "~ |tamanho padréo
PMv3.0.4
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
-OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 | [MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade Memdria de Calculo
122156 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 200 gc";';tc':i‘(')‘r’ﬁ ggm“ic:s'gzaf;‘]’t:iﬁers
""" INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) ’ <9
necessarios na obra
Quantitativo retirado do projeto
X 2 anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-
1.2.2.17. PORTAO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M 12,50 |0 00 CANTEIRG DE
OBRAS.dwg
Quantitativo retirado do projeto
anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-
1.2.2.18. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12 |0 00 CANTEIR® DE
OBRAS.dwg
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA S#SX"S'?Eféitér.aéjsgf)sgﬁms-
1.2.2.1.9. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA| M3 25,24
DE 10 CM*. AF 0712019 0101-REV00-CANTEIRO DE
- OBRAS.dwg
Quantitativo retirado do projeto
~ . anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-
1.2.2.1.10. |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46 |0 L CANTEIR® DE
OBRAS.dwg
13. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO :
1.3.1. SERVICOS INICIAIS s
1.3.1.1. REMOGCOES, DEMOLICOES E RECOLOCACOES -
Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.1. REMANEJAMENTO DE PADRAO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM Memoria de calculo do item no
1.3.1.1.2. (BASEADO EM SICRO 1600401) M 7,48 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM Memoria de calculo do item no
1.3.1.13. (BASEADO EM SICRO 1600401) M 11,46 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM Memoria de calculo do item no
1.3.1.1.4. (BASEADO EM SICRO 1600401) M 9,23 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM Memoria de calculo do item no
1.3.1.15. (BASEADO EM SICRO 1600403) M 15,80 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS Meméria de calculo do ftem no
1.3.1.16. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 9.148,15 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
DE ESTEIRAS.AF_05/2018 SER-AVS-0101-REV04
13117 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 200 szsgigsx?r:umlgd&gggglNF
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 SER.AVS O101.REVOs
13118 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 200 ﬁzﬂsgigeex?wéd&?gﬁgw
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 SR AVS D101 REVOs
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
-OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
CARGA, MAI\JOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Memoéria de calculo do item no
1.3.1.1.9. EM CAMINHAC BASCULANTE 10 M- CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2.336,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REV04
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
- Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.1.1.10. . X ! M3XKM 8.878,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.11. REMOGAO DE CERCA M2 2.690,30 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.12. CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 1.494,61 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
1.3.2.1. CORTE E ATERRO =
13211 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE V3 0.487.79 szsgzgeex?,'\;ﬂ‘édé’x'gg;glNF
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.2.1.2. ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.2.2. BOTA FORA -
CARGA, MAI\JOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Memoéria de calculo do item no
1.3.2.2.1. EM CAMINHAC BASCULANTE 10 M*- CARGA COM ESCAVADEIRA M3 3.236,68 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REV04
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
- Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.2.2.2. - X ! M3XKM 10.357,38 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES -
Memoéria de célculo do item no
1.3.2.3.1. HIDROSSEMEADURA M2 4.911,32 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.3. DRENAGEM TUBULAR -
1.3.3.1. REDE TUBULAR =
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.1. ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3.475,57 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.2. EgL?iIE?EAA?AEEﬁig(DRAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO M2 5.027,62 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS B e o ol
1.3.3.1.3. E LONGARINAS DE PEROBA M2 114,04 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
-OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
. Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.4. Egﬁgié?ﬁg&%i;gg:ﬂpo CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E M2 134,17 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 5
1.3.3.1.5. M2 1.456,15 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV04
Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.6. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.7. FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.8. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 279,14 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SER-AVS-0101-REV04
TU_BO DE CONCRETO PARA REQES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Ve i cdals 6 em i
13319 D!AMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 193,03 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’
SER-AVS-0101-REV04
AF_12/2015
% Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.10. ggr\RAFéoRgiéSTc D =040 M PAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 16,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
TUABO DE CONCRETO PARA REQES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Memoéria de calculo do item no
13.3.1.11. D!AMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 899,33 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’
SER-AVS-0101-REV04
AF_12/2015
- Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.12. ggﬁ;ggilgs-rc D =0,60 M PAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 19,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
TUABO DE CONCRETO PARA REQES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M ek el 6 (Em e
1.3.3.1.13. D!AMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 18,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’
SER-AVS-0101-REV04
AF_12/2015
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.14. \’\;lg\é%'%'\gg DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO M3 2.985,43 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
CARGA, MAI\NIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Memoéria de calculo do item no
133115  |EM CAMINHAOC BASCULANTE 10 M°- CARGA COM ESCAVADEIRA M3 1.201,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REV04
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
- Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.3.1.16. - X ! M3XKM 4.564,17 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.17. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
-OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDJMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO -
13321 CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - M 14,18 szsgzg:xgaﬁﬂg?sgsggg-lNF-
ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS SER-AVS-0101-REV04
1.3.3.3. BOCAS DE LOBO -
13331 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E u 29 00 S::Xrglﬁg\f;ga;é’é%lgrlil)!if\(;S—
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E BOTA-FORA ’
0101-REV02.dwg
1333,  |BOCADELOBODUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E v Loo [T
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, REATERRO E BOTA-FORA ’
0101-REV02.dwg
1.3.3.4. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM -
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.4.1. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
1.3.3.5. POCOS DE VISITA -
13351 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE v 2000 g:j;g'fg‘;f’&gr_agsgggr,f"f/e:ss_
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA 0101-REV02.dwg
- - Memoéria de célculo do item no
1.3.3.5.2. g:i’\ég‘iz};:oco DE VISITATIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS M 34,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.5.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 24,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA 0101-REV02.dwg
1.3.3.6. SAIDAS E DESCIDAS D'AGUA -
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.6.1. ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
i ) . Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.6.2. E(E);CEIEQIZQGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA M 11,00 |anexo PRI-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
. A . Quantitativo retirado do projeto
13.3.6.3. gg?ﬂ(ggélgéGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA M 8,50 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
1.3.3.7. ALA DE REDE TUBULAR -
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.7.1. ALA DE REDE TUBULAR - D= 500 MM UN 2,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.7.2. ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 6,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.7.3. ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
1.3.3.8. DISSIPADOR DE ENERGIA -
PMv3.0.4

24/63
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDJMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.8.1. COMERCIAIS ’ UN 4,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
} } ~ Quantitativo retirado do projeto
13.3.82. ggjg’gggg DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UN 4,00 |anexo PRI-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
) ) ~ Quantitativo retirado do projeto
133823 gga:;?ggg DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UN 1,00 |anexo PRI-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
1.3.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
1.3.4.1. ENSAIOS -
Meméria de célculo do item no
1.3.4.1.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
13.4.1.2. ggﬁgl;) DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
13.4.13. El(\l)fglso DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.34.1.4. ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.4.1.5. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Memoéria de célculo do item no
1.3.4.1.6. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO Memoéria de célculo do item no
1.3.4.1.7. TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - UND 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
05/2018) SER-AVS-0101-REV04
Memoéria de célculo do item no
1.3.4.18. EgsRﬂgﬁESCO?'\OASPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA u 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.4.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
Memoéria de célculo do item no
1.3.4.2.1. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA .
1.3.4.2.2. M3 1.971,38 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA .
1.3.4.2.3. ! M3 2.021,25 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) SER-AVS-0101-REV04
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENQIMENTO ’ N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
~ Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.4. aAEFé(;ﬁII(DZi MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAQ - M3 5.125,60 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
= Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.4.2.5. - X ! M3XKM 80.984,45 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.6. IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 11.829,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.7. PINTURA - PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 11.829,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
EXECU(;AO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Memoéria de calculo do item no
13428, QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E M3 473,19 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DOS AGREGADQS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ’ SER-AVS-0101-REV04
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.9. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 34.069,65 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Memoéria de célculo do item no
1.3.4.2.10. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 1.362,79 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO -
A Meméria de célculo do item no
1.3.4.3.1. gg'ﬁg%gi CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA M 2.190,61 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.5. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL =
1.3.5.1. SINALIZACAO VERTICAL -
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA RE~FLETIVA GRAU TECNICO Memoéria de calculo do item no
135.1.1. TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO M2 5,30 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’ SER-AVS-0101-REV04
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLNETIVA GRAU TECNICO Memoéria de calculo do item no
135.1.2. TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO M2 4,14 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’ SER-AVS-0101-REV04
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFL[ETIVA GRAU TECNICO Memoéria de calculo do item no
135.1.3. TIPO | DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO M2 0,56 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’ SER-AVS-0101-REV04
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REF~LETIVA GRAU TECNICO Memoéria de calculo do item no
135.1.4 TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGCAO, INCLUINDO M2 0,72 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
""" FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’ SER-AVS-0101-REV04
POSTE DE SUSTENTACAO)
1.3.5.2. SINALIZACAO HORIZONTAL =
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MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = Memoéria de céalculo do item no
1.3.5.2.1. 0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 5.814,95 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA =0,20M Memoéria de célculo do item no
1.3.5.2.2. (EXECUCAO, INCLUSIVE PRE—MARCA(;AO, FORNECIMENTO E M 4.220,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M Memoéria de céalculo do item no
1.3.5.2.3. (EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E M 3,26 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUCAO, Memoéria de célculo do item no
1.3.5.2.4. INCLUSIVE PRE—MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M2 194,99 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE Memoéria de céalculo do item no
1.3.5.2.5. ESPESSURA (EXECUQAO, INCLUINDO PRE-MARCAQAO, FORNECIMENTO M2 155,23 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
1.3.5.3. SINALIZACAO HORIZONTAL CICLOVIA -
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) Memoéria de célculo do item no
1.3.5.3.1. DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO M2 2.640,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
MATERIAL SER-AVS-0101-REV04
1.3.5.4. TACHAS -
13541 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM UN 5200 gzmggigsx%aﬁﬂgd&sgé‘glm
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO SER-AVS-0101-REV04
1.3.5.4.2. TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - I~VIONODIRECIONAL TIPO | - UN 12,00 szsgzg:xzaﬁﬂg?sgsggg-lNF-
COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO SER-AVS-0101-REV04
1.3.5.5. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES =
Meméria de célculo do item no
1.3.5.5.1. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
TRA-SER-AVS-0101-REV01
1.4. URBANIZAGAO -
1.4.1. PASSEIO, INTERSECOES E MEIO FIO -
1.4.1.1. INTERSECOES E MEIO FIO =
14111, MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM M 2.035,70 zzmsgig:x?gﬂy&gggg»lNF—
EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS SER-AVS-0101-REV04
1.4.1.2. PASSEIO =
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Memoéria de célculo do item no
1.4.1.2.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 267,79 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 SER-AVS-0101-REV04
1.4.1.3. PISO PODOTATIL DE ALERTA =
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) M ik et 6 (e i
14131, COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM M2 15,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
ARGAMAS?A INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ’ SER-AVS-0101-REV04
INSTALACAO
1.4.1.4. PISO PODOTATIL DIRECIONAL -
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PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO Meméria de cAlculo do ftem no
1.4.1.4.1. (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, M2 4,80 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE SR AVE O10L-REVO4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
15. MURO DE GABIAO s
15.1. MURO DE GABIAO -
15.1.1. PREPARAGAO PARA O GABIAO s
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE oy adeicalctioldofiteng
1.5.1.1.1. ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 25,41 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
' AT EST-SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de céalculo do item no
15.1.1.2. REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
15.1.13. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de cAlculo do ftem o
15114, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA V3 26,27 | Gl
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE R SR AVS.0101-REV0?
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
15115  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIAURBANA | \\o0 00,81 gzmsgigsx%aﬁ&'gdgisgé‘g
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EoT SER AVS.0101-REV02
1.5.1.2. EXECUCAO MURO DE GABIAO -
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Memoéria de célculo do item no
15.1.2.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 38,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 EST-SER-AVS-0101-REV02
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE Meméria de cAlculo do ftem o
15122 GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA V3 42,50 | EGE R TSI ey
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E N ET SERAVS.0101-REV02
EXECUCAO. AF_12/2015
16. PONTE -
1.6.1. FUNDACAO -
16.1.1. ESTACAS -
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA MIZEE CB G 6 (TEm e
1.6.1.1.1. TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50KM UN 1,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO Meméria de calculo do item no
1.6.1.1.2. FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAGCAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 98,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652) EST-SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.6.1.13. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.027,93 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, ISR 619 GEIIRMID 6B ([ 13
1.6.1.1.4. DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021 UN 16,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
- EST-SER-AVS-0101-REV02
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memdria de Calculo
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de cAlculo do ftem no
16115, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 25.12 |HS A SO NN EE Bre,
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE R SR AVS.0101-REV0?
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
16116, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIAURBANA | o0 0544 zzmsgz::xza:\jﬂgd&sgé‘g
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 B SER AVS.0101.REV0D
16.1.2. BLOCO DE COROAMENTO -
16121 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA V3 25,35 zzmsgz::xza:\jﬂgd&sgé‘g
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 B SER AVS.0101.REV0D
Memoéria de célculo do item no
1.6.1.2.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Memoéria de calculo do item no
1.6.1.2.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 26,28 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
AF_06/2017 EST-SER-AVS-0101-REV02
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Meméria de calculo do item no
1.6.1.2.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,05 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 EST-SER-AVS-0101-REV02
Meméria de célculo do item no
1.6.1.25. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.018,73 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Meméria de calculo do item no
1.6.1.2.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,46 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ACABAMENTO (FUNDAGAO) EST-SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), Meméria de calculo do item no
1.6.1.2.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 5,85 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Membria de cAlculo do ftem o
16128, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA . 25,24 | HIRRRSE S L
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE T SERAVS.0101-REV02
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
16120, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA | /0 96,30 ZZECE?SZ&W?&SQQZ
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E o SER VS, 0101 REV0?
16.2. MESOESTRUTURA s
16.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO -
16211 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, Vo 25,50 szsgigsx?rﬁumlgd&gggg
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO BT SER AVS.0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.6.2.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 340,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Meméria de calculo do item no
1.6.2.1.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,04 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ACABAMENTO (FUNDACAO) EST-SER-AVS-0101-REV02
16.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEGAO s
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO DA QUERIIEIND (CHEED ED e
1.6.2.2.1. NESTRUTURA EXISTENTE UNID 80,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.2.2. PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO0L.dwg
16.23. CORTINAS DE PROTECAO s
16231 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 20,22 ZZ'JS{,'ZSSX?W?QQSQQE
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 E o SER AVS. 0101.REV02
Meméria de célculo do item no
1.6.2.3.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Meméria de calculo do item no
1.6.2.33. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 86,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
AF_06/2017 EST-SER-AVS-0101-REV02
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Memoéria de célculo do item no
1.6.2.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 EST-SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.6.2.35. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.023,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Meméria de calculo do item no
1.6.2.3.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,32 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ACABAMENTO (FUNDAGAO) EST-SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), Meméria de calculo do item no
1.6.2.3.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 3,76 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Membria de calculo do ftem no
16238, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA V3 21,40 |
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE A EoT SER AVS.0101.REV0?
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
16230  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 EM VIAURBANA | 100 8131 xzmsgiggx‘;aﬁagdé’iggé’g
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EoT SER AVS.0101-REV02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, Quantitativo retirado do projeto
1.6.23.10. |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 13,81 |anexo PRI-EXE-EST-SRN-AVS-
CONEXOES PONTE-0102-REVOL.dwg
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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.11. EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 7,18 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
. Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.12. EI):\IEACPLIJS;%;EOZ;RENO FRANCES COM AREIA MEDIA (BASEADO EM M3 3,59 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.13. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 19,33 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO M 3,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
2003821) PONTE-0102-REVO01.dwg
1.6.2.4. PILARES -
16.2.41 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 52.50 szsgzg:xzaﬁﬂg?sgsggg-
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO EST-SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.6.2.4.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60 KG 1.387,64 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Meméria de célculo do item no
1.6.2.4.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,66 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ACABAMENTO EST-SER-AVS-0101-REV02
1.6.3. SUPERESTRUTURA -
1.6.3.1. TABULEIRO PRE MOLDADO IN LOCO =
16311 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, w2 1876 gzmsgigsx%aﬁ&'gdgisgé‘g
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO EST-SER-AVS-0101-REV02
Quantitativo retirado do projeto
1.6.3.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 190,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.3.1.3. ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
= g Quantitativo retirado do projeto
1.6.3.1.4. gﬁ\j’\ig?QA%QD; PEGA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM KG 642,42 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO01.dwg
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Memoéria de célculo do item no
1.6.3.1.5. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,25 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ACABAMENTO EST-SER-AVS-0101-REV02
16.3.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 20.67 S::Xnotlt;g‘fé;:‘g'idgﬁggmzss_
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 PONTE-0102-REVO1.dwg
1.6.3.2. ELEMENTOS METALICOS =
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LANCAMENTO DE VIGA METALICA - Ponte de_ 08 metros: 2.97 toneladas (2 Quantitativo retirato de lista de
16321 vigas) - Ponte _de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte _de 12 metros: 4.46 KG 6.250,02 |materiais do Projeto PRI-EXE-EST-
toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18
. SRN-ANS-PONTE
metros: 10.8 toneladas (3
FORNECIMENTO DE E;STRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINAD~O, Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.2.2. INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE KG 6.250,02 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA ’
x SRN-ANS-PONTE
(1) DEMAO
1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE -
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUGAO, Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.3.1. INCLUINDO A APLICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS DM3 4,69 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
MATERIAIS) SRN-ANS-PONTE
1.6.3.4. GUARDA RODAS -
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.4.1. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,55 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
ACABAMENTO SRN-ANS-PONTE
16342 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 2 6.2 Sf;?;ﬁﬁ?;'ﬁ% rs:'c:]"’:g ‘I’;’R"Js_‘é‘;é Esr.
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO SRN-ANS-PONTE
1.6.3.5. GUARDA CORPO =
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR Quantitativo retirato de lista de
16.35.1. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 20,00 |materiais do Projeto PRI-EXE-EST-
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE ’ SRN-ANS-PONTE
1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.5.2. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 17,76 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 SRN-ANS-PONTE
1.6.4. DRENAGEM DA PONTE =
1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE -
" Quantitativo retirato do projeto em
1.6.4.1.1. ggﬁgg;%opARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO M 4,35 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-ANS-
PONTE-0102-REV01.dwg
1.7. ABASTECIMENTO DE AGUA -
1.7.1. ADUTORA DE AGUA =
1.7.1.1. SERVICOS DE LOCACAO -
Memoéria de célculo do item no
1.7.1.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1.7.1.2. MOVIMENTAGCAO DE TERRA PARA IMPLEMENTACAO DA ADUTORA -
ES;AVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFL!NDIDADE ATE15M M b et 6b TEm i
17121 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 566,80 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA’MENOR QUE 0,8 ML EM SOLO DE 1A ’ EST-SER-AVS-0101-REV02
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
17192 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM V3 523 zzmsgz::xza,mgdé’;sgé‘g
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 EST-SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.7.1.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 549,27 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MAI\~IOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Memoéria de calculo do item no
17124, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 187,57 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ EST-SER-AVS-0101-REV02
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
17125  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIAURBANA | o0 11278 gzmsgigsx%aﬁ&'gdgisgé‘g
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EST-SER-AVS-0101-REV02
1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @150MM MISREIE 62 GEIMD 6B (= [e
1.7.1.3.1. (BASEADO EM EMBASA 120310) M 872,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1.7.1.4. CONEXOES E ACESSORIOS -
= - Quantitativo retirado de arquivo
17141, LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA - UNID 1,00 |anexo LM_ABASTECIMEI\CIITO DE
VENTOSA <
AGUA
= < uantitativo retirado de arquivo
17142 LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA - UNID 1.00 gnexo LM ABASTECIMEI\(}TO DE
CAIXA DE DESCARGA AGUA -
1.7.1.5. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POCOS DE LIGACAO =
Quantitativo retirado de projeto
1.7.1.5.1. VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0202-REV03.dwg
Quantitativo retirado de projeto
1.7.1.5.2. CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0202-REV03.dwg
Quantitativo retirado de projeto
1.7.1.5.3. POCO DE LIGACAO UNID 2,00 |anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-
PVE-DET-0202-REV02.dwg
1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO =
1.7.2.1. SERVICOS DE LOCACAO -
Memoéria de célculo do item no
1.7.2.1.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA =
Quantitativo retirado de projeto
1.7.2.2.1. EXECUCAO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0102-REV03.dwg
1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA =
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memdria de Calculo
Quantitativo retirado de projeto
1.7.2.3.1. EXECUGAO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00 |anexo PRI-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0102-REV03.dwg
1.7.24. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Meméria de cAlculo do ftem no
17241 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 1950 |arative anexs MMG.EXE.ORC-
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A : EST-SER-AVS-OIOI-REVOZ
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M oy adeicalctioldofiteng
1.7.2.4.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,18 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
AT EST-SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), Meméria de calculo do item no
1.7.2.43. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 19,21 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Membria de cAlculo do ftem o
17244 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA V3 614 |arotive anexo MMG.EXE ORC-
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ EST—SER—AVS-Olol—REVOZ
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
17245 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA | 0 2331 ZZ'JS{,'?SSX?LTM'?SQSQQE-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E o SER AVS. 0101 REV0?
1.7.25. ASSENTAMENTO DE TUBOS s
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @100MM MR EB @I I ([ (e
1.7.2.5.1. (BASEADO EM EMBASA 120310) M 30,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1.7.26. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA s
Quantitativo retirado de arquivo
1.7.26.1. LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL UND 1,00 |anexo LM_ABASTECIMENTO DE
AGUA
1.7.3. REDE SECUNDARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA s
1.7.3.1 SERVICOS DE TOPOGRAFIA - LOCACAO -
Memoéria de célculo do item no
1.7.3.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1732 MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE :
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M Meméria de cAlculo do ftem 1o
17321 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), V3 330,66 |arcuive anoxo MMG-EXE. ORG.
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A : EST—SER—AVS—Olol—REVOZ
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17322 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM V3 896 szsgi::x?gumlgd&sggg
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 E o LR AV 0101 REV0?
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do ftem no
1.7.3.23. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 335,44 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF 04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES e e e s
17324 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA V3 106,12 [T
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE " | ST SER AVS.0101-REVO2
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
17325, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIAURBANA | 10 0 403.25 ZZ'JSQZSSX?LTM'?&SFQE-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 BT SER AVS.0L01.REV02
1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @50MM ISR @2 GEINID 6B (21 18
1.7.3.3.1. (BASEADO EM EMBASA 120310) M 1.493,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1.7.3.4. HIDROMETROS -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAGAO DE REDE NO gc“;zgtig‘;? :eqrx:;‘;z]:;:’zge
17341 PADRAO, INCLUSIVE PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA UNID 37,00 |nabitagdes a serem atendidas
""" HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E ’ ; .
MATERIALD conformg o prOJeto’de Sistema de
abastecimento de dgua
1.7.3.5. LIGACAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE -
Quantitativo de ligagdes de acordo
com a quantidade de habitagcdes a
1.7.3.5.1. LIGAGAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00 |serem atendidas conforme o projeto
de Sistema de abastecimento de
agua
18. ESGOTAMENTO SANITARIO =
1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO s
1.8.1.1. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS =
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Vi e e e
18111 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), V3 921,69 |arE VO /anexe MMC-EXE ORC-
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A O T SER AVS.0101-REV02
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
18112  |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE | 788,33 xzmsgiggx‘;aﬁagdé’iggé’g
1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 ST SER AVS.0L01.REVO2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M o edeicactloldolitemIng
1.8.1.1.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 698,55 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
- EST-SER-AVS-0101-REVO1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, WMISIIEIER G2 GEIIEMD 6B [z 1
1.8.1.1.4. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,28 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Meméria de calculo do item no
1.8.1.15. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 900,64 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de calculo do ftem o
18116 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA V3 297 56 |arauivo anexe MMC.EXE. ORG
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ EST_SER_ AVS.010L-REVO2
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
18117 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIAURBANA | 10 0 113072 szsgzggxgaﬁﬂgf’é’;sg;g_
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E o SER AVS. 0101.REV02
18.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS s
18121 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE " 1.005.00 szsgzgeexzaﬁﬂ‘éf’é’;sg;g_
ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES B SER AVS. 0101.REV02
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE Meméria de célculo do item no
1.8.1.2.2. COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 42,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695) EST-SER-AVS-0101-REV02
182 POCOS DE VISITA :
1.8.2.1. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 062 s
18211 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P UN 2100 szsgzgeex?,'\;ﬂ‘édé’x'gg;g
COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- E o SER AVS. 0101 REV0?
18212 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA " 510 gzmsgigsx%aﬁ&'gdgisgé‘g
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) E o SER AV 0101-REVOD
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, Meméria de calculo do item no
1.8.2.1.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 21,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA EST-SER-AVS-0101-REV02
18.2.2. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 039 s
18221 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA UN 100 ZZESSZSZX?W%?QSEQE
=1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO E o SER AV 0101 REV0?
18222 BDICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA " 120 xzmsgiggx‘;aﬁagdsiggé’g
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) o SR AVS.0101.REVOD
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, Meméria de calculo do item no
1.8.2.2.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 1,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA EST-SER-AVS-0101-REV02
1.83. POCOS LUMINARES s
1.83.L SERVICO DE TOPOGRAFIA =
Memoéria de célculo do item no
1.8.3.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
1.8.3.2. ESCAVAGAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS =
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Membria de calculo do item no
18321 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 672.75 |Bt i TS NNCE B,
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M RO SER AVS.010L.REV02
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M oy adeicalctioldofiteng
1.8.3.2.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 672,75 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
A EST-SER-AVS-0101-REV02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, MISIENE) @2 GEIIMID 6B [ mE
1.8.3.2.3. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,21 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
EST-SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.8.3.2.4. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 651,94 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. EST-SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Membria de calculo do ftem no
18325, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 222,63 |arquivo anexe MMC-EXE.ORC-
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE P | EOT SER AVS.010L.REV0?
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
18326  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 EM VIAURBANA | /o0 846,01 gzmsgzgeexzaﬁﬂgd&ggé‘g
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EoT SER AVS.0101-REV02
1.8.3.3. POCOS LUMINARES s
POCO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO. Quantitativo retirado de projeto
1.8.3.3.1. PROFUNDIDADE ATE 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA UNID 37,00 |anexo PRI-EXE-SES-SRN-AVS-
65002831 E SBC 057043 PLA-GER-0101-REV02.dwg
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL, Quantitativo retirado de projeto
1.8.3.3.2. PREPARQ DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM UNID 37,00 |anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-
COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO " |PLA-GER-0101REVO2 dwp
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. :
AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Quantitativo retirado de projeto
1.8.3.3.3. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 37,00 |anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 PLA-GER-0101-REV02.dwg
1.8.3.4. ASSENTAMENTO DE TUBOS =
18341 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE " 990,00 mzmsgigzx?cﬂgfj&gg;g_
ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES BT SER AVS. 0100 REV02
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE Memoéria de célculo do item no
1.8.3.4.2. COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 45,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695) EST-SER-AVS-0101-REV02

2.1

EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

|2:1:1.

|LISTA DE MATERIAIS
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CAIXA '

Grau de Sigilo
#PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENQIMENTO 3 N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR |
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
Meméria de célculo do item no
2.1.1.0.1. LISTA DE MATERIAIS - EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA UNID 1,00 |arquivo anexo COTAQAO -
ILUMINACAO PUBLICA
Meméria de célculo do item no
2.1.1.0.2. LISTA DE MATERIAIS - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00 |arquivo anexo COTA(;AO -
ILUMINACAO PUBLICA
2.1.2. MAO DE OBRA -
PMv3.0.4
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CAIXA '

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-77/2017

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
Meméria de célculo do item no
21201  |MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROVEITAR UN 6.00 | Ao CENT) ACT%&PSS:\%S oE
OBRA CEMIG
Meméria de célculo do item no
2.1.2.0.2. MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00 grg;';‘éggf\"‘? ACT%&PSS:\%S oE
OBRA CEMIG
Meméria de célculo do item no
2.1.2.0.3. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00 grg;';‘éggf\"‘? ACT%&PSS:\%S oE
OBRA CEMIG
Meméria de célculo do item no
21204  |MAO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00 | ACT?V&PSS:\%S oE
OBRA CEMIG
Meméria de célculo do item no
2.1.2.05. VALETA TERRA,P/M,C/ILANG DUTOS,INCL RECOMP LANC CAB UN 1.137,00 ;E;';‘égg‘f\‘xﬁ ACT?V&PSS:\%S oE
OBRA CEMIG
Meméria de célculo do item no
2.1.2.0.6. VALETA ASF,P/M,C/LANG DUTOS,INCL RECOMP E LANG CAB UN 61,00 ;E;';‘égg‘f\‘xﬁ ACT?V&PSS:\%S oE
OBRA CEMIG
Meméria de célculo do item no
~ arquivo anexo COMPOSICAO
2.1.2.0.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSAO. UN 49,00 REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG
Memoéria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
2.1.2.0.8. INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00 REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG
2.1.3. EQUIPAMENTOS =
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21.3.01 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 385.00 Quantidade de horas necessarias
""" 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV ’ para a instalagéo do item 1.9
- CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21.3.02 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHI 385.00 Quantidade de horas necessarias
""" 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV ’ para a instalagéo do item 1.9
- CHI DIURNO. AF 03/2016

PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO . N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo

Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
terca-feira, 8 de margo de 2022 CREA/CAU: 239.787/D-MG
Data ART/RRT: MG20210339009
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.1.1.1. COMPLEMENTARES H 528,00
1.1.1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00
1.2, SERVICOS INICIAIS -
1.2.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
1.2.1.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
1.2.1.1.1. GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, M2 6,48
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS -
1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS -
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
12211 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 6.00
""" INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS '
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
12212 (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS MES 6.00
""" ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, '
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
1.2.2.1.3. COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 6,00
INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1.2.2.1.4. REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA MES 6,00
E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS
E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
12215 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 9.00
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 '
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade
12216 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 400
""" INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) '
1.2.2.1.7. PORTAO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M2 12,50
1.2.2.1.8. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.2.2.1.9. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 25,24
DE *10 CM*. AF_07/2019
1.2.2.1.10. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46
13. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO -
1.3.1. SERVICOS INICIAIS -
1.3.1.1. REMOGCOES, DEMOLICOES E RECOLOCACOES -
1.3.1.1.1. REMANEJAMENTO DE PADRAO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00
13112 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM M 748
""" (BASEADO EM SICRO 1600401) ’
13113 REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM M 1146
""" (BASEADO EM SICRO 1600401) '
13114 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM M 923
""" (BASEADO EM SICRO 1600401) ’
13115 REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM M 1580
""" (BASEADO EM SICRO 1600403) '
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.3.1.1.6. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 9.148,15
DE ESTEIRAS.AF 05/2018
13117 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 200
""" MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 '
13118 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 200
""" DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 '
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CONTRATO N° 0502.996- |MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
131.1.9 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 233640
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE : ’
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
13.1.1.10. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.878,00
1.3.1.1.11. REMO(;AO DE CERCA M2 2.690,30
1.3.1.1.12. CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 1.494,61
1.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
1.3.2.1. CORTE E ATERRO -
ESCAVA(;AO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
13211 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 9.487.79
1.3.2.1.2. ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70
1.3.2.2. BOTA FORA -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
13221 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 3936 68
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE : ’
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
13222 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10.357,38
1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES -
1.3.2.3.1. HIDROSSEMEADURA M2 4.911,32
1.3.3. DRENAGEM TUBULAR -
1.3.3.1. REDE TUBULAR =
1.3.3.1.1. ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3.475,57
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO
1.3.3.1.2. PONTALETEAMENTO M2 5.027,62
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS
13313 E LONGARINAS DE PEROBA M2 114,04
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

0

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.3.3.1.4.

Descricéo

ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA

Unidade

M2

Quantidade

134,17

1.3.3.1.5.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2

1.456,15

1.3.3.1.6.

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA

M2

103,50

1.3.3.1.7.

FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

M2

740,11

1.3.3.1.8.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

279,14

1.3.3.1.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

193,03

1.3.3.1.10.

CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS

16,00

1.3.3.1.11.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

899,33

1.3.3.1.12.

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS

19,00

1.3.3.1.13.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

18,50

1.3.3.1.14.

MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO
VIBRATORIO

M3

2.985,43

1.3.3.1.15.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.201,10

1.3.3.1.16.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

4.564,17

1.3.3.1.17.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

M3

1.201,10
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44 /63



MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade
1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO -
13321 CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - M 1418
""" ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS '
1.3.3.3. BOCAS DE LOBO -
13331 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E U 29.00
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA '
13332 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E U 100
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA '
1.3.3.4. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM -
1.3.3.4.1. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00
1.3.35. POCOS DE VISITA -
13351 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE U 24.00
""" ESCAVAGCAO, REATERRO E BOTA FORA '
CHAMINE DE POGO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS
1.3.35.2. DE ACO CA-50 M 34,10
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.3.35.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 24,00
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.3.3.6. SAIDAS E DESCIDAS D'AGUA -
1.3.3.6.1. ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA
1.3.3.6.2. COMERCIAIS M 11,00
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA
1.3.3.6.3. COMERCIAIS M 8,50
1.3.3.7. ALA DE REDE TUBULAR -
1.3.3.7.1. ALA DE REDE TUBULAR - D= 500 MM UN 2,00
1.3.3.7.2. ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 6,00
1.3.3.7.3. ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00
1.3.3.8. DISSIPADOR DE ENERGIA =
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.3.3.8.1. COMERCIAIS UN 4,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.3.3.8.2. COMERGIAIS UN 4,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.3.3.8.3. COMERCIAIS UN 1,00
1.3.4. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA -
1.3.4.1. ENSAIOS -
1.3.4.1.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS u 6,00
13412 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - U 6,00
SOLOS
13413 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - U 6,00
SOLOS
1.3.4.1.4. ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS u 6,00
1.3.4.15. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS u 6,00
1.3.4.1.6. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS u 6,00
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
1.3.4.1.7. TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 1  UND 6,00
05/2018)
13418 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA U 6.00
""" NORMAL - SOLOS '
1.3.4.2. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA -
1.3.4.2.1. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA
13422 BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 1.971,38
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA
134.23. BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 202125
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricdo Unidade Quantidade
13424 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - M3 5.125,60
MECANICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.34.25. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 80.984.45
1.3.4.2.6. IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 11.829,74
1.3.4.2.7. PINTURA - PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 11.829,74
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
13428 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E M3 47319
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE '
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.4.2.9. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 34.069,65
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.4.2.10. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 1.362,79
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO -
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA
1.3.4.3.1. DE MADEIRA M 2.190,61
1.35. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL -
1.35.1. SINALIZACAO VERTICAL -
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
13511 TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUCAO, INCLUINDO M2 530
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
13512 TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO, INCLUINDO M2 414
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE '
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
13513 TIPO | DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO M2 056
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE '
POSTE DE SUSTENTACAQ)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
13514 TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO M2 072
""" FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE '
POSTE DE SUSTENTACAOQ)
1.35.2. SINALIZACAO HORIZONTAL -
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LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA =

1.35.2.1. 0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 5.814,95
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M

1.35.2.2. (EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 4.220,74
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M

1.35.23. (EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 3,26
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUGAO,

1.35.2.4. INCLUSIVE PRE-MARCAGCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M2 194,99
0OS MATERIAIS)
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE

1.35.25. ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO M2 155,23
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

1.35.3. SINALIZACAO HORIZONTAL CICLOVIA -
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2)

1.35.3.1. DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO M2 2.640,00
MATERIAL

1.35.4. TACHAS -

13541 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM UN 52.00
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO '

13542, TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | - UN 12.00
COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO ’

1.35.5. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES -

1.3.5.5.1. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49

1.4. URBANIZACAO -

1.4.1. PASSEIO, INTERSECOES E MEIO FIO -

1.4.1.1. INTERSECOES E MEIO FIO -

14111 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM M 203570
EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS ’

1.4.1.2. PASSEIO -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.4.1.2.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 267,79
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016

1.4.1.3. PISO PODOTATIL DE ALERTA -
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM)

14131 COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM M2 15.00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E '
INSTALACAO

1.4.1.4. PISO PODOTATIL DIRECIONAL -
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PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
14141 (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, M2 480
""" ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE '
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15. MURO DE GABIAO -
15.1. MURO DE GABIAO -
15.1.1. PREPARACAO PARA O GABIAO -
15111 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 25 41
""" ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 '
1.5.1.1.2. REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09
1.5.1.1.3. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
15114 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 26.27
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
15115 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 99,81
1.5.1.2. EXECUCAO MURO DE GABIAO -
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.5.1.2.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 38,40
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
15122 GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA M3 4250
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E '
EXECUCAO. AF_12/2015
1.6. PONTE -
1.6.1. FUNDACAO -
1.6.1.1. ESTACAS -
16111 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA UN 100
""" TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50KM '
ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
1.6.1.1.2. FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMACAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 98,40
AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)
1.6.1.1.3. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 1.027,93
1.6.1.14 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 16.00
""" DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 '
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
16.1.15 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2512
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
16.1.16. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 95,44
1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO -
16.1.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 25.35
""" (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
1.6.1.2.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.1.2.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQ()ES. M2 26,28
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.6.1.2.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,05
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.1.2.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.018,73
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.1.2.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,46
ACABAMENTO (FUNDACAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.6.1.2.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 5,85
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
1.6.1.2.8 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2534
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
16.1.2.9. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 96,30
1.6.2. MESOESTRUTURA =
1.6.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO -
16211 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 2550
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’
1.6.2.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 340,00
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,

1.6.2.1.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,04
ACABAMENTO (FUNDACAO)

1.6.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAQO -
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO DA

16221 NESTRUTURA EXISTENTE UNID 80,00

1.6.2.2.2. PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80

1.6.2.3. CORTINAS DE PROTECAO -

16231 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 20.22

""" ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '

1.6.2.3.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.6.2.3.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 86,74
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

1.6.2.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,10
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1.6.2.3.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 1.023,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,

1.6.2.3.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,32
ACABAMENTO (FUNDACAOQ)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),

1.6.2.3.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 3,76
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

16238 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 21.40

""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

16239 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 81,31
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,

1.6.2.3.10. DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 13,81
CONEXOES
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1.6.2.3.11. EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 7,18
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (BASEADO EM
1.6.2.3.12. SINAPI 73883/002) M3 3,59
1.6.2.3.13. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 19,33
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
1.6.2.3.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO M 3,00
2003821)
1.6.2.4. PILARES -
16.2.41 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 52 50
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’
1.6.2.4.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60 KG 1.387,64
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.4.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,66
ACABAMENTO
1.6.3. SUPERESTRUTURA -
1.6.3.1. TABULEIRO PRE MOLDADO IN LOCO -
16.3.1.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 78.76
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’
1.6.3.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 190,00
1.6.3.1.3. ARMAQAO UTILIZANDO AGCO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00
ARMAQAO DE PECA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM
1.6.3.1.4. SINAPI 97093) KG 642,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.3.1.5. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,25
ACABAMENTO
16.3.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 20.67
""" CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 ’
1.6.3.2. ELEMENTOS METALICOS =
PMv3.0.4
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LANCAMENTO DE VIGA METALICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas 2
vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46
163.2.1. toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18 KG 6.250,02
metros: 10.8 toneladas (3
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
16.3.2.2 INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGCAO DE KG 6.250 02
""" FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA : ’
(1) DEMAO
1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE -
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUCAO,
1.6.3.3.1. INCLUINDO A APLICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS DM3 4,69
MATERIAIS)
1.6.3.4. GUARDA RODAS -
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
1.6.3.4.1. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,55
ACABAMENTO
16.3.4.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 6.82
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’
1.6.3.5. GUARDA CORPO -
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR
16.35.1 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 20.00
""" SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE ’
1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.6.3.5.2. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 17,76
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
1.6.4. DRENAGEM DA PONTE =
1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE -
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO
1.6.4.1.1. CONCRETO M 4,35
1.7. ABASTECIMENTO DE AGUA -
1.7.1. ADUTORA DE AGUA =
1.7.1.1. SERVICOS DE LOCACAO -
1.7.1.1.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00
1.7.1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA IMPLEMENTACAO DA ADUTORA -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
17121 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 566.80
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A ’
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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17122 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 523
""" CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 '
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.7.1.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 549,27
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
17124 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 18757
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
17125 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 712,78
1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @150MM
17131 (BASEADO EM EMBASA 120310) M 872,00
1.7.1.4. CONEXOES E ACESSORIOS -
17141 LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA - UNID 1,00
VENTOSA
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA -
1.7.1.4.2. CAIXA DE DESCARGA UNID 1,00
1.7.15. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POCOS DE LIGACAO -
1.7.1.5.1. VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00
1.7.15.2. CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00
1.7.1.5.3. POCO DE LIGACAO UNID 2,00
1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO -
1.7.2.1. SERVICOS DE LOCACAO -
1.7.2.1.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00
1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA -
1.7.2.2.1. EXECUCAO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00
1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA -
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDJMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |[MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade
1.7.2.3.1. EXECUGCAO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00
1.7.2.4. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
17241 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), M3 19.50
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A ’
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17242 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 0.18
""" (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.7.2.4.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 19,21
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
17244 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 6.14
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
17245 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 23,31
1.7.2.5. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
17251, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @100MM M 30,00
(BASEADO EM EMBASA 120310)
1.7.2.6. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA =
1.7.2.6.1. LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL UND 1,00
1.7.3. REDE SECUNDARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA =
1.7.3.1. SERVICOS DE TOPOGRAFIA - LOCACAO -
1.7.3.1.1. LOCAQAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00
1.7.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
17321 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 330 66
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A ’
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17322 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 8.96
""" CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 ’
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CA' vA MEMORIA DE CALCULO
A -0GU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDJMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |[MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.7.3.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 335,44
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
17324 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 106.12
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
17325 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 408,25
1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @50MM
17331 (BASEADO EM EMBASA 120310) M 1.493,00
1.7.3.4. HIDROMETROS -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGACAO DE REDE NO
PADRAO, INCLUSIVE PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA
17.34.1. HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E UNID 37,00
MATERIALO
1.7.3.5. LIGACAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE -
1.7.3.5.1. LIGAQAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00
1.8. ESGOTAMENTO SANITARIO =
1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO -
1.8.1.1. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS =
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
18111 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), M3 921,69
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A !
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
181.1.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE M2 788,33
""" 1,5M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 ’
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
18113 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 698,55
18114, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, M3 6,28
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CONTRATO N° 0502.996- |MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.8.1.1.5. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 900,64
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
1.8.1.16 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 297 56
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
18117 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.130,72
1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
18121 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE M 1.005.00
""" ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES : ’
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
1.8.1.2.2. COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 42,00
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)
1.8.2. POCOS DE VISITA -
1.8.2.1. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 062 -
18211 BOCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P UN 21.00
""" COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- ’
18212 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA M 510
""" EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) ’
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.8.2.1.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 21,00
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.8.2.2. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 039 =
18221 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA UN 1.00
""" =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ’
18222 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NAALTURA DE POCO DE VISITA M 120
""" EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) ’
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.8.2.2.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 1,00
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.8.3. POCOS LUMINARES =
1.8.3.1. SERVICO DE TOPOGRAFIA =
1.8.3.1.1. LOCAQ&O DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00
1.8.3.2. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS =
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

0

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.8.3.2.1.

Descricéo

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Unidade

M3

Quantidade

672,75

1.8.3.2.2.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2

672,75

1.8.3.2.3.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

6,21

1.8.3.2.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

651,94

1.8.3.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

222,63

1.8.3.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

846,01

%8133}

POCOS LUMINARES

1.8.3.3.1.

POCO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO.
PROFUNDIDADE ATE 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA
65002831 E SBC 057043

UNID

37,00

1.8.3.3.2.

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL,
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM
COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)

UNID

37,00

1.8.3.3.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

37,00

1.8.3.4.

ASSENTAMENTO DE TUBOS

1.8.3.4.1.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

990,00

1.8.3.4.2.

2.1

TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

45,00

|2:1:1.

|LISTA DE MATERIAIS
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '

Grau de Sigilo
#PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENQIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |[MUNICIPIO DE SERRANIA
Iltem Descricéo Unidade Quantidade
2.1.1.0.1. LISTA DE MATERIAIS - EXTENSAO DE ILUMINAGAO PUBLICA UNID 1,00
2.1.1.0.2. LISTA DE MATERIAIS - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00
2.1.2. MAO DE OBRA -
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- |MUNICIPIO DE SERRANIA

Iltem Descricéo Unidade Quantidade
2.1.2.0.1. MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00
2.1.2.0.2. MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00
2.1.2.0.3. MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00
2.1.2.0.4. MAO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00
2.1.2.05. VALETA TERRA,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP LANC CAB UN 1.137,00
2.1.2.0.6. VALETA ASF,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP E LANC CAB UN 61,00
2.1.2.0.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSAO. UN 49,00
2.1.2.0.8. INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00
2.1.3. EQUIPAMENTOS =

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21301 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 385.00
""" 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV ’
- CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21302 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHI 385.00
""" 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV ’
- CHI DIURNO. AF 03/2016
2222222222000 7777,
SERRANIA/MG
Local
PMv3.0.4

Responsavel Técnico

60 /63



CA' vA MEMORIA DE CALCULO
A -0GU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENQIMENTO 3 N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |[MUNICIPIO DE SERRANIA
Iltem Descricéo Unidade Quantidade

Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
terca-feira, 8 de margo de 2022 CREA/CAU: 239.787/D-MG
Data ART/RRT: MG20210339009
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CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
CONTRATO N° 0502.996 0| MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANOBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO MU 4.576.909,14 | % Periodo: | 23,70% 20,11% 16,68% 13,58% 11,44% 14,49%
|l.l. ADMINISTRACAO LOCAL 97.814,28 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.2. SERVICOS INICIAIS 75.938,54 | % Periodo: [ 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00%
[1.3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAO 3.033.242,48 | % Periodo: [ 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
[1.4. URBANIZAGAO 209.094,66 | % Periodo: 7,00% 8,00% 23,00% 25,00% 21,00% 16,00%
[15. MURO DE GABIAO 41.198,38 | % Periodo: 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
|1.6. PONTE 363.664,13 | % Periodo: 60,00% 40,00%
|l.7. ABASTECIMENTO DE AGUA 297.485,47 | % Periodo: 35,00% 35,00% 30,00%
|1.8. ESGOTAMENTO SANITARIO 458.471,20 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
J2. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUI 1.050.880,49 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.12. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUE 1.050.880,49 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 5.627.789,63 %: 19,27% 16,35% 13,57% 11,04% 18,64% 21,12%
Repasse: | 865.901,68 | 734.653,27 | 609.457,59 | 496.056,59 | 837.591,82 | 948.975,67
Periodo: Contrapartida: | 218.787,09 | 185.624,60 | 153.991,45 | 125.338,45 | 211.634,05 | 239.777,37
Outros: - - - - - -
Investimento: | 1.084.688,77 | 920.277,87 | 763.449,04 | 621.395,05 | 1.049.225,87 | 1.188.753,03
%: 19,27% 35,63% 49,19% 60,23% 78,88% 100,00%
Repasse: | 865.901,68 | 1.600.554,95 | 2.210.012,54 | 2.706.069,13 | 3.543.660,95 | 4.492.636,62
Acumulado: Contrapartida: | 218.787,09 | 404.411,69 | 558.403,14 | 683.741,59 | 895.375,64 | 1.135.153,01
Outros: - - - - - - .
Investimento: | 1.084.688,77 | 2.004.966,64 | 2.768.415,68 | 3.389.810,73 | 4.439.036,60 | 5.627.789,63 ,\A
SERRANIA/MG
Local
terca-feira, 8 de margo de 2022 : .
Data ART/RRT: MG20210339009
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CA' \A QCI - Quadro de Composicao do Investimento

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |MUNICIPIO / UF
CONTRATO N° 0502.996- 0 MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG VALORES CONTRATADOS (R$):
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘RECURSO REPASSE ‘CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA OGU 4.492.636,62 1.135.153,01 5.627.789,63
| Saldo a I Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de ; ’ L . . ~ . . Lote de Licitacao / Contrapartida .
Meta |nvestimento Subitem de Investimento Descrig&o da I:/Ieta Situagéo Quantidade | Unid. n° do CTEE Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
) = . . . OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO - 5 )
1. Pavimentacao Pavimentacéo de vias MUNICIPIO DE SERRANIA Em Anélise 16.823,62 m LOTE 1 3.653.723,92 923.185,22 4.576.909,14
2 _Ene_rg|a~eletr’|ca_ e Linhas de d|str|tZU|(;ao - baixa EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO Em Andlise 1.151,29 m LOTE 1 838.912,70 211.967,79 ) 1.050.880,49
iluminacéo publica tensdo PUBLICA
TOTAL 4.492.636,62 1.135.153,01 - 5.627.789,63
(79,83%) (20,17%) (0,00% ) (100,00% )
Observacoes:
SERRANIA/MG
Local

terca-feira, 8 de marco de 2022
Data

PMv3.0.4

Representante Tomador

Nome: Luiz Gonzaga Ribeiro Neto

Cargo: Prefeito
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