MENU

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

PMv3.0.4

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: MUNICIPIO DE SERRANIA
Municipio/UF: SERRANIA/MG

N° da Operacé&o (0000000-00): CONTRATO N° 0502.996-77/2017
N° do SICONV (000000):

Valor do Repasse Contratado (R$): 4.492.636,62

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.135.153,01

% minimo de Contrapartida:

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

o OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO MUNICIPIO DE
Nome/apelido:

SERRANIA
s ) . OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO MUNICIPIO DE
Descrigao do Objeto do Lote / CTEF: SERRANIA
Regime previdenciario previsto para a obra: NAO DESONERADO
Data base do Orcamento: 02-2022

Responsavel pelo Orgamento

Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

Data do preenchimento: 08/03/2022

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome: |Luiz Gonzaga Ribeiro Neto

Cargo: |Prefeito

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacao

Data de emissdo dos documentos de licitacéo:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execucdo do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra: \

Data de fechamento do RRE: |

Responsavel pela Fiscalizagdo

Nome:

Profisséo:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):
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A' A N A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SERRANIA

N° OPERACAO
CONTRATO N°

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA / OBRAS DE QUALIIFICAGCAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddao TCU) BDI PAD 20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacges:
SERRANIA/IMG terca-feira, 8 de margo de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JULIANA GONGCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

PMv3.0.4
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A' A N A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SERRANIA

N° OPERACAO
CONTRATO N°

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA / OBRAS DE QUALIIFICAGCAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Construcéo e Manutencéo de Estacdes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 5,92%
Seguro e Garantia SG 0,51%
Risco R 1,48%
Despesas Financeiras DF 1,07%
Lucro L 8,31%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddao TCU) BDI PAD 25,87%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacges:
SERRANIA/IMG terca-feira, 8 de margo de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JULIANA GONGCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009

PMv3.0.4
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONTRATO N° 0502.996- 0[MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) |OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
%]
o
)
o
o
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 97.814,28
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 97.814,28
1.1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 97.814,28
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.1.1.1. SINAPI 90777 Py et H 528,00 88,68 | BDI1 106,50 56.232,00 | RA
1.1.1.1.2. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 6,00 5.770,99 | BDI1 6.930,38 41.582,28 | RA
1.2. SERVICOS INICIAIS - 75.938,54
1.2.1. IDENTIFICACAO DA OBRA - 1.395,14
1.2.1.1. IDENTIFICACAO DA OBRA - 1.395,14
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.2.1.1.1. SETOP ED-16660  |AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 6,48 179,28 | BDI 1 215,30 1.395,14 | RA
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS - 74.543,40
1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS - 74.543,40
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
_ COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL .
1.2.2.1.1. SETOP ED-16348 || \TERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS MES 6,00 575,88 | BDI1 691,57 4.149,42 | RA
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
_ (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS -
12212 SErer BD-16350 | Al TURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, LES 6.00 571,56 R 686,39 411834 B8
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
1.2.2.1.3. SETOP ED-16351  |COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 6,00 515,16 | BDI1 618,66 3.711,96 | RA
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
PMv3.0.4 4/64



CA' A A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigik
a Orcamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONTRATO N° 0502.996- 0[MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |

BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
(o]
2
)
o
o

- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1.2.2.1.4. SETOP ED-16354  |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA MES 6,00 670,99 | BDI1 805,79 4.834,74 | RA
E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

1.2.2.15. SINAPI 93208 I ADEIA COMPENSAGA. INCLUSO PRATELEIRAS. AL 0012016 M2 9,00 1.050,25 | BDI1 1.261,25 11.351,25 | RA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
1.2.2.16. SETOP 10-CON-005 |0 ANSPORTE Com CAMINLIA GUINDAUTS (MUNCK) UN 4,00 629,00 | BDI1 755,37 3.021,48 | RA
12217, COMPOSICAO CPU-40___|PORTAO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS w2 12,50 404,72 | BDI1 486,03 6.075,38 | RA
1.2.2.18. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12 200,60 | _BDI1 240,90 33.514,01 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.22.1.9. SINAPI 100324 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA| M3 25,24 12336 | BDI1 148,14 3.739,05 | RA
DE *10 CM*. AF_07/2019
1.2.2.1.10. SINAPI 100575  |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 252,46 009| BDI1 011 27,77 | RA
i INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO - 3.033.242,48
ai SERVICOS INICIAIS - 134.926,01
13.1.L REMOCOES, DEMOLICOES E RECOLOCACOES - 134.926,01
13111, COMPOSICAO CPU-06 __|REMANEJAMENTO DE PADRAO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00 200,22 | BDIL 348,53 4.182,36 | RA
: REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM
13112, COMPOSIGAO CPU-07 |0 o SIGRO 1600400) M 7,48 861| BDI1 10,34 77,34 | RA
. REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM
131.13. COMPOSIGAO CPU-08 |70 o SIGRO 1600400) M 1146 861| BDI1 10,34 118,50 | RA
. REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM
13114, COMPOSIGAO CPU32 | REDT00 o SIGRO 1600400) M 9,23 861| BDI1 10,34 95,44 | RA
1.3.1.15. COMPOSICAO cpu3z  |REMOGAC DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS -D =800MM |, 15,80 86l| BDI1 10,34 163,37 | RA

(BASEADO EM SICRO 1600403)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
1.3.1.1.6. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 9.148,15 0,31 BDI 1 0,37 3.384,82 | RA
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
1.3.1.1.7. SINAPI 98530 MAIOR OU IGUAL A 040 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018 UN 2,00 94,86 BDI 1 113,92 227,84 | RA
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

1.3.1.18. SINAPI 98527 UN 2,00 141,16 BDI 1 169,52 339,04 | RA
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CAIXA

N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
=]
o]
o
- - x ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.3.1.1.9. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 2.336,40 4,55 BDI 1 5,46 12.756,74 | RA
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.1.1.10. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.878,00 1,51 BDI 1 1,81 16.069,18 | RA
1.3.1.1.11. SETOP DEM-CER-005 |REMOCAO DE CERCA M2 2.690,30 13,94 BDI 1 16,74 45.035,62 | RA
1.3.1.1.12. SETOP II0-CER-025 |CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 1.494,61 29,24 BDI 1 35,11 52.475,76 [ RA
1.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA - 83.951,77
1.3.2.1. CORTE E ATERRO = 30.490,36
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.3.2.1.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF 07/2020 M3 9.487,79 1,70 BDI 1 2,04 19.355,09 | RA
1.3.2.1.2. SETOP TER-ATE-020 |ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70 1,13 BDI 1 1,36 11.135,27 | RA
1.3.2.2. BOTA FORA = 36.419,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.3.2.2.1. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 3.236,68 4,55 BDI 1 5,46 17.672,27 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.2.2.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10.357,38 1,51 BDI 1 1,81 18.746,86 | RA
1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES - 17.042,28
1.3.2.3.1. SICRO 4413905 HIDROSSEMEADURA M2 4.911,32 2,89 BDI 1 3,47 17.042,28 | RA
1.3.3. DRENAGEM TUBULAR o 771.493,29
1.3.3.1. REDE TUBULAR - 564.871,90
1.3.3.1.1. SICRO 4805757 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3.475,57 4,87 BDI 1 5,85 20.332,08 [ RA
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO
1.3.3.1.2. SUDECAP 19.51.01 PONTALETEAMENTO M2 5.027,62 7,11 BDI 1 8,54 42.935,87 | RA
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO
1.3.3.1.3. SETOP TER-ECR-010 PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA M2 114,04 46,38 BDI 1 55,70 6.352,03 | RA
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
1.3.3.1.4. SETOP TER-ECR-005 LONGARINAS DE PEROBA M2 134,17 76,45 BDI 1 91,81 12.318,15 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
1.3.3.15. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 1.456,15 4,73 BDI 1 5,68 8.270,93 | RA
1.3.3.1.6. SETOP TER-API-010 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50 9,17 BDI 1 11,01 1.139,54 [ RA
1.3.3.1.7. SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11 21,04 BDI 1 25,27 18.702,58 | RA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.3.3.1.8. SINAPI 94968 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 279,14 301,20 BDI 1 361,71 100.967,73 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PMv3.0.4 6/64



CAIXA

N° OPERACAO

CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIAIMG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
=]
o]
o
- - x ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
13319 SN L2200 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 193,03 e Eppd 168,56 82.537,14 | RA
AF 12/2015
1.3.3.1.10. SICRO 0804013 gg;‘;ggilgs-rc DS @A M A = ARSI, ERNA B FENRA RIE NAG M 16,00 170,65 BDI 1 204,93 3.278,88 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
133111 SN L2202 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 899,33 A Eppd 301,74 271.363,83 | RA
AF_12/2015
1.3.3.1.12. SICRO 0804021 Sg;‘;ggilgs-rc DS @0 M A = ARSI, ERNA B FENRA RIE NAG M 19,00 263,97 BDI 1 317,00 6.023,00 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
133113 SRR L2208 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 18,50 ST Epnd 549,53 10.166,31 | RA
AF_12/2015
1.3.3.1.14. SUDECAP 40.32.32 \’\;llg\é%_%’\gg DIE MERRA = RSANERNO CeNPACTZANO GOl [ROILO M3 2.985,43 3,93 BDI 1 4,72 14.091,23 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.3.3.1.15. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1.201,10 4,55 BDI 1 5,46 6.558,01 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.3.1.16. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.564,17 1,51 BDI 1 1,81 8.261,15 | RA
1.3.3.1.17. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10 1,09 BDI 1 1,31 1.573,44 | RA
1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO - 60.904,94
CORPO DE BSCC - SEQAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO -
1.3.3.2.1. SICRO 6817875 ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 14,18 3.576,59 BDI 1 4.295,13 60.904,94 [ RA
1.3.3.3. BOCAS DE LOBO o 36.293,98
1 g BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
1.3.3.3.1. SETOP DRE-BOC-010 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 29,00 983,38 BDI 1 1.180,94 34.247,26 | RA
1 g BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
1.3.3.3.2. SETOP DRE-BOC-015 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 1,00 1.704,32 BDI 1 2.046,72 2.046,72 | RA
1.3.34. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - 1.802,07
1.3.3.4.1. SICRO 2003668 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 1.500,60 BDI 1 1.802,07 1.802,07 | RA
1.3.3.5. POCOS DE VISITA = 78.573,85
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
1.3.3.5.1. SETOP DRE-POC-010 ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA U 24,00 1.548,17 BDI 1 1.859,20 44.620,80 | RA
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13352, SETOP DRE-CHA-005 g:’:'\é'gigig @D IS VA MY "4, EH] ALENARE Clol] RIEEAUE M 34,10 566,15 | BDI1 679,89 23.184,25 | RA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
13353, SETOP DRE-TAM-005 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 24,00 37364 | BDI1 448,70 10.768,80 | RA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
MR SAIDAS E DESCIDAS D'AGUA : 5.787,98
1.3.36.1. SICRO 2003385  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN 2,00 39,60 | BDI1 47,56 95,12 | RA
1336.2. SICRO 2003407 SEfACE'EQZQGUA DIE ATMERRCIS [EY DIEERALS - RAD @2 = ARSI E ERIA M 11,00 191,44 | BDI1 229,90 2.528,90 | RA
13363 SICRO ey |[PESCRADLEUR DS AMERRCS EY DIEERALS - RAD €8 = AREN E EA M 8,50 309,96 | BDI1 372,23 3.163,96 | RA
COMERCIAIS
1337 ALA DE REDE TUBULAR : 12.279.86
1.33.7.1 SUDECAP 19.10.02 _ |ALA DE REDE TUBULAR - D= 500 MM UN 2,00 876,34 | BDIL 1.052,40 2.104,80 | RA
1337.2. SUDECAP 10.10.03 __ |ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 6,00 962,40 | BDIL 1.155,75 6.934,50 | RA
1.3.3.7.3. SUDECAP 19.10.07 _ |ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00 1.349.22 | BDI1 1.620,28 3.240,56 | RA
1338. DISSIPADOR DE ENERGIA . 10.978.71
13381 SICRO 2003451 ggagsgig D12 EINEREI = DI 022 = ARER, ERIVA B FERRA RIE MG UN 4,00 321,10 | BDI1 385,61 1.542,44 | RA
13382 SICRO 2003453 ggagsgig D12 EINEREI = PIE3 08 = AREE, EIRIVA 3 FERRA RIE MG UN 4,00 981,23 | BDI1 1.178,36 4.713,44 | RA
13383 SICRO mpgn  |PEERANCIR b2 ENIRET = PIE3 12 = AR, EIRIA S FERRA RIE MAC UN 1,00 3.932,74 | BDI1 4.722,83 4.722,83 | RA
COMERCIAIS
134, PAVIMENTACAO ASFALTICA : 1.903.268,09
1.34.1. ENSAIOS - 4.128,96
134,11 SETOP ENS-SOL-015 |ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00 7406 | BDI1 88,94 533,64 | RA
13412 SETOP ENS-50L-020 | SoA10 PE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAG - u 6,00 87,95 | BDI1 105,62 633,72 | RA
13.4.13. SETOP ENS-SOL-055 | cson0 D MASSAESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - u 6,00 3240 | BDI1 38,91 233,46 | RA
1.3.4.14. SETOP ENS-SOL-085 |ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00 37.03| BDI1 44,47 266,82 | RA
1.3.4.15. SETOP ENS-SOL-025_|ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00 4629 BDI1 55,59 333,54 | RA
1.3.4.16. SETOP ENS-SOL-030 |ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00 4165 BDI1 50,02 300,12 | RA
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
13417, COMPOSICAO CPU-10  |TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 |  UND 6,00 16570 | BDI1 198,99 1.193,94 | RA
- 05/2018)
Laais sETop ENS.SOL035 |ENSAIO DE COMPACTACAG - AMOSTRAS NAG TRABALHADAS - ENERGIA 0 6,00 a795 | BDIL 10562 63372 | v
NORMAL - SOLOS
1342 PAVIMENTACAO ASFALTICA : 1.773.726,71
1.3.4.2.1L. SETOP OBR.VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62 0,85 BDI1 1,02 17.160,09 | RA
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM
13422 SUDECAP 200408 | oo RRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 1.971,38 17434 | BDI1 209,36 412.728,12 | RA
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BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA
1.3.4.2.3. SUDECAP 20.07.03 BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 2.021,25 185,90 BDI 1 223,25 451.244,06 | RA
1.3.4.2.4. SETOP TRA-CAR-010 CAR(-;A DI RPAIMEREAL RIS QUINLOUIER NMATURSZA SoHRE CANIINAAD < M3 5.125,60 1,32 BDI 1 1,59 8.149,70 | RA
MECANICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.4.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 80.984,45 1,51 BDI 1 1,81 146.581,85 | RA
1.3.4.2.6. SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 11.829,74 0,32 BDI 1 0,38 4.495,30 | RA
1.3.4.2.7. SUDECAP 20.12.01 PINTURA - PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 11.829,74 2,16 BDI 1 2,59 30.639,03 [ RA
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
1.3.4.2.8. SETOP ED-7623 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E M3 473,19 1.155,66 BDI 1 1.387,83 656.707,28 | RA
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.4.2.9. SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 34.069,65 1,11 BDI 1 1,33 45.312,63 | RA
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.4.2.10. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 1.362,79 0,43 BDI 1 0,52 708,65 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO - 125.412,42
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
1.3.4.3.1. SICRO 2003369 FORMA DE MADEIRA M 2.190,61 47,67 BDI 1 57,25 125.412,42 | RA
1.3.5. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL = 139.603,32
1.3.5.1. SINALIZACAO VERTICAL - 5.076,59
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUCAO, INCLUINDO
1351.L SEel Rege FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE L2 5,30 R EpDd 488,24 2.587,67 | RA
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO, INCLUINDO
13512 SEel RO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE L2 414 SBSES EpDd 460,73 1.907,42 | RA
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO
13513 SEel RO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE L2 0.56 S EpDd 429,08 240,28 | RA
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
. TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO
13514 SErer RO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE L2 0.72 Set Ennd 473,92 341,22 | RA
POSTE DE SUSTENTACAO)
1.3.5.2. SINALIZACAO HORIZONTAL = 49.872,97
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LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA =
1.3.5.2.1. SETOP OBR-VIA-245 |0,10M (EXECUCAO, INCLUINDO PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E M 5.814,95 2,28 BDI 1 2,74 15.932,96 | RA
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M
1.3.5.2.2. SETOP OBR-VIA-250 |(EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E M 4.220,74 4,47 BDI 1 5,37 22.665,37 | RA
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M
1.3.5.2.3. SETOP OBR-VIA-255 |(EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGCAO, FORNECIMENTO E M 3,26 6,66 BDI 1 8,00 26,08 | RA
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUGAO,
1.3.5.24. SETOP OBR-VIA-260 |INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE M2 194,99 21,89 BDI 1 26,29 5.126,29 | RA
TODOS OS MATERIAIS)
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
1.3.5.2.5. SETOP OBR-VIA-265 |ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGCAO, FORNECIMENTO M2 155,23 32,84 BDI 1 39,44 6.122,27 | RA
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
1.3.5.3. SINALIZACAO HORIZONTAL CICLOVIA - 26.452,80
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2)
1.3.5.3.1. SETOP PIN-ACR-050 |DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO M2 2.640,00 8,34 BDI 1 10,02 26.452,80 | RA
MATERIAL
1.3.5.4. TACHAS - 1.293,12
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM
1.3.5.4.1. SICRO 5213360 UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 52,00 17,09 BDI 1 20,52 1.067,04 | RA
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | -
1.3.5.4.2. SICRO 5213359 COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 12,00 15,69 BDI 1 18,84 226,08 | RA
1.3.55. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES o 56.907,84
1.3.5.5.1. COMPOSIQAO CPU-31 TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49 185,48 BDI 1 222,74 56.907,84 | RA
1.4. URBANIZACAO - 209.094,66
14.1. PASSEIO, INTERSECOES E MEIO FIO o 209.094,66
1.4.1.1. INTERSECOES E MEIO FIO - 39.635,08
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM
1.41.1.1. SICRO 2003947 EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 2.035,70 16,21 BDI 1 19,47 39.635,08 | RA
1.4.1.2. PASSEIO o 167.663,32
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1.2.1. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 267,79 521,36 BDI 1 626,10 167.663,32 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
1.4.1.3. PISO PODOTATIL DE ALERTA o 1.360,80
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
14131, SISl Bgieace ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 15,00 e ezl 90,72 1.360,80 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.4.1.4. PISO PODOTATIL DIRECIONAL = 435,46
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PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
: (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
14145 SISOl ED-15227 | ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE i 4,80 13 Eppd 9072 435,46 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15. MURO DE GABIAO - 41.198,38
15.1. MURO DE GABIAO - 41.198,38
15.1.1. PREPARACAO PARA O GABIAO - 788,75
ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
15.1.1.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF 07/2020 M3 25,41 1,70 BDI 1 2,04 51,84 | RA
15.1.1.2. SETOP TER-REA-005 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09 52,05 BDI 1 62,51 380,69 | RA
1.5.1.1.3. SETOP OBR-VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50 0,85 BDI 1 1,02 32,13 [RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.5.1.1.4. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 Ms / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 26,27 4,55 BDI 1 5,46 143,43 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.5.1.15. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 99,81 1,51 BDI 1 1,81 180,66 | RA
1.5.1.2. EXECUCAO MURO DE GABIAO - 40.409,63
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.5.1.2.1. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 38,40 303,11 BDI 1 364,00 13.977,60 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA
15.1.2.2. SINAPI 92744 TG GO AT LA VRO Gl AL A [V o N (e M3 42,50 517,89 BDI 1 621,93 26.432,03 | RA
EXECUCAO. AF_12/2015
1.6. PONTE - 363.664,13
1.6.1. FUNDACAO - 71.729,13
1.6.1.1. ESTACAS - 41.872,97
= i MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
1.6.1.1.1. COMPOSIGAO CPU-02 e (ML G BT A 2 Sl UN 1,00 8.325,00 BDI 1 9.997,49 9.997,49 | RA
ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
1.6.1.1.2. COMPOSICAO CPU-01 FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). M 98,40 144,07 BDI 1 173,01 17.024,18 | RA
AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)
1.6.1.1.3. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.027,93 11,58 BDI 1 13,91 14.298,51 | RA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
1.6.1.1.4. SINAPI 95601 S e T e ATE A8 ] AR el UN 16,00 12,64 BDI 1 15,18 242,88 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.6.1.15. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1.20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 25,12 4,55 BDI 1 5,46 137,16 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6.1.1.6. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 95,44 1,51 BDI 1 1,81 172,75 | RA
1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO - 29.856,16
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
16.121. SN See28 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ME 25,35 et o) 4 87,51 2.218,38 A8
1.6.1.2.2. SETOP TER-API-005 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52 17,60 BDI 1 21,14 433,79 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.1.2.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. M2 26,28 87,68 BDI 1 105,29 2.767,02 | RA
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.6.1.2.4. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,05 303,11 BDI 1 364,00 746,20 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.1.2.5. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.018,73 11,58 BDI 1 13,91 14.170,53 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.1.2.6. SETOP FUN-CON-140 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,46 409,06 BDI 1 491,24 9.068,29 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.6.1.2.7. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 5,85 19,83 BDI 1 23,81 139,29 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.6.1.2.8. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 25,34 4,55 BDI 1 5,46 138,36 | RA
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6.1.2.9. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 96,30 1,51 BDI 1 1,81 174,30 | RA
1.6.2. MESOESTRUTURA o 84.890,33
1.6.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO - 8.542,47
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.2.1.1. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 25,50 43,67 BDI 1 52,44 1.337,22 | RA
1.6.2.1.2. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 340,00 11,58 BDI 1 13,91 4.729,40 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.1.3. SETOP FUN-CON-140 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,04 409,06 BDI 1 491,24 2.475,85 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.6.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO = 1.950,39
X FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO DA
1.6.2.2.1. COMPOSICAO CPU-18 NESTRUTURA EXISTENTE UNID 80,00 19,80 BDI 1 23,78 1.902,40 | RA
1.6.2.2.2. COMPOSICAO CPU-17 PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80 22,20 BDI 1 26,66 47,99 [ RA
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1.6.2.3. CORTINAS DE PROTECAO = 37.885,34
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
1.6.2.3.1. SINAPI 96527 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 20,22 95,51 BDI 1 114,70 2.319,23 | RA
1.6.2.3.2. SETOP TER-API-005 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95 17,60 BDI 1 21,14 464,02 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.2.3.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. M2 86,74 87,68 BDI 1 105,29 9.132,85 | RA
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.6.2.3.4. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,10 303,11 BDI 1 364,00 400,40 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.2.3.5. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.023,00 11,58 BDI 1 13,91 14.229,93 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.3.6. SETOP FUN-CON-140 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,32 409,06 BDI 1 491,24 8.508,28 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
1.6.2.3.7. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 3,76 19,83 BDI 1 23,81 89,53 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.6.2.3.8. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 21,40 4,55 BDI 1 5,46 116,84 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6.2.3.9. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 81,31 1,51 BDI 1 1,81 147,17 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
1.6.2.3.10. SETOP DRE-TUB-015 |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 13,81 35,25 BDI 1 42,33 584,58 | RA
CONEXOES
1.6.2.3.11. COMPOSICAO CPU-34 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 7,18 128,75 BDI 1 154,62 1.110,17 [ RA
I EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (BASEADO EM
1.6.2.3.12. Composigao CPU-04 SINAPI 73883/002) M3 3,59 128,75 BDI 1 154,62 555,09 | RA
1.6.2.3.13. COMPOSICAO CPU-35 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 19,33 6,76 BDI 1 8,12 156,96 | RA
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
1.6.2.3.14. COMPOSICAO CPU-03 FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO M 3,00 19,51 BDI 1 23,43 70,29 | RA
2003821)
1.6.2.4. PILARES o 36.512,13
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.2.4.1. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 52,50 43,67 BDI 1 52,44 2.753,10 | RA
1.6.2.4.2. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.387,64 11,58 BDI 1 13,91 19.302,07 | RA
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.4.3. SETOP EST-CON-120 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,66 420,04 BDI 1 504,43 14.456,96 | RA
ACABAMENTO
1.6.3. SUPERESTRUTURA - 206.899,42
1.6.3.1. TABULEIRO PRE MOLDADO IN LOCO = 28.752,93
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.3.1.1. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 78,76 43,67 BDI 1 52,44 4.130,17 | RA
1.6.3.1.2. SETOP ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 190,00 11,58 BDI 1 13,91 2.642,90 | RA
1.6.3.1.3. SINAPI 92886 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00 10,98 BDI 1 13,19 474,84 | RA
1.6.3.1.4. COMPOSICAO CPU-14 gm\gﬁ?g%g; AR DIE BRIEREIE GO ML Rl (ESI2-DO E) KG 642,42 21,85 BDI 1 26,24 16.857,10 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.3.1.5. SETOP EST-CON-120 |COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,25 420,04 BDI 1 504,43 4.161,55 | RA
ACABAMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
1.6.3.1.6. SINAPI 101010 CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 20,67 19,59 BDI 1 23,53 486,37 | RA
1.6.3.2. ELEMENTOS METALICOS = 163.438,02
LANGCAMENTO DE VIGA METALICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2
! N vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros:
16321 SErer QIER-FOIN-IE 4.46 toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte e 6.250,02 B ER 1,16 7.250,02 |88
de 18 metros: 10.8 toneladas (3
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICAQAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICA(;AO DE
1.6.3.2.2. SETOP EST-MET-005 FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA KG 6.250,02 20,81 BDI 1 24,99 156.188,00 | RA
(1) DEMAO
1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE - 416,80
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUC/:\O,
1.6.3.3.1. SETOP OBR-PON-035 |INCLUINDO A APLICAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS DM3 4,69 74,00 BDI 1 88,87 416,80 | RA
MATERIAIS)
1.6.3.4. GUARDA RODAS - 687,01
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
1.6.3.4.1. SETOP EST-CON-030 |COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,55 498,67 BDI 1 598,85 329,37 | RA
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
1.6.3.4.2. SETOP EST-FOR-025 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 6,82 43,67 BDI 1 52,44 357,64 | RA
1.6.3.5. GUARDA CORPO - 13.604,66
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR
X MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
16351 COLLLOSICED e SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE it 20,00 S2UE Ennd 638,95 12.779,00 | RA
1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.6.3.5.2. SINAPI 100762 FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 17,76 38,71 BDI 1 46,49 825,66 | RA
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
1.6.4. DRENAGEM DA PONTE = 145,25
1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE - 145,25
1.6.4.1.1. SETOP PLU-DRE-005 SUANOIS [PARA LAIES - BIREN Eok] TUEO 12 2° FYEUTRO e M 4,35 27,80 BDI 1 33,39 145,25 | RA
CONCRETO
1.7. ABASTECIMENTO DE AGUA - 297.485,47
1.7.1. ADUTORA DE AGUA - 155.274,61
1.7.1.1. SERVICOS DE LOCACAO = 5.676,72
1.7.1.1.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00 5,42 BDI 1 6,51 5.676,72 | RA
1.7.1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA IMPLEMENTACAO DA ADUTORA - 21.165,80
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.7.1.2.1. SINAPI 90105 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A M3 566,80 6,85 BDI 1 8,23 4.664,76 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.7.1.2.2. SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020 M3 5,23 176,52 BDI 1 211,98 1.108,66 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
1.7.1.2.3. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 549,27 19,83 BDI 1 23,81 13.078,12 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF _04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.7.1.2.4. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 187,57 4,55 BDI 1 5,46 1.024,13 | RA
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.7.1.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 712,78 1,51 BDI 1 1,81 1.290,13 | RA
1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS o 114.746,48
X FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @150MM
1.7.1.3.1. COMPOSICAO CPU-20 (BASEADO EM EMBASA 120310) M 872,00 109,58 BDI 1 131,59 114.746,48 | RA
1.7.1.4. CONEXOES E ACESSORIOS - 3.771,23
17.1.4.1. COMPOSICAO CPU-21 végﬁoDsiMATER'A'S DIE CON=10IS3 (£ ACESSORICHE DA ADUTERA - UNID 1,00 112524 | BDI1 1.351,30 1.351,30 | RA
X LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA -
1.7.1.4.2. COMPOSICAO CPU-22 CAIXA DE DESCARGA UNID 1,00 2.015,10 BDI 1 2.419,93 2.419,93 | RA
1.7.1.5. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POCOS DE LIGACAO = 9.914,38
1.7.1.5.1. COMPOSICAO CPU-23 VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00 1.626,37 BDI 1 1.953,11 1.953,11 [ RA
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1.7.1.5.2. COMPOSICAO CPU-24 CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00 1.529,93 | BDI1 1.837,29 1.837,29 [ RA
1.7.1.5.3. COMPOSICAO CPU-25 POCO DE LIGACAO UNID 2,00 2.549,75 | BDI1 3.061,99 6.123,98 | RA
1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO - 16.566,81
1.7.2.1. SERVICOS DE LOCACAO - 195,30
1.7.2.1.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00 542 | BDI1 6,51 195,30 | RA
1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA - 3.491,84
1.7.2.2.1. COMPOSICAO CPU-37 EXECUCAO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00 2.907,69 | BDI1 3.491,84 3.491,84 | RA
1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA - 2.388,93
1.7.2.3.1. COMPOSICAO CPU-36 EXECUCAO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00 1.989,28 | BDI1 2.388,93 2.388,93 | RA
1.7.2.4. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - 647,42
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.7.2.4.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 19,50 484 | BDI1 5,81 113,30 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.7.2.4.2. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 0,18 473| BDI1 5,68 1,02 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M# / POTENCIA: 88 HP),
1.7.2.4.3. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 19,21 19,83 | BDI1 23,81 457,39 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
L7244, SRR Ao HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ME 6,14 455 (IR 5,46 33,52 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
17.245. SINAA SR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 RSAKES 2331 1,51 e 181 42,19 | RA
1.7.2.5. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 4.000,20
~ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @100MM
1.7.25.1. COMPOSIGAO CPU-13 (BASEADO EMIEMBASA 120310) M 30,00 111,03 | BDI1 133,34 4.000,20 | RA
1.7.2.6. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA - 5.843,12
1.7.2.6.1. COMPOSICAO CPU-11 LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL UND 1,00 4.865,62 | BDI1 5.843,12 5.843,12 | RA
1.7.3. REDE SECUNDARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 125.644,05
1.7.3.1. SERVICOS DE TOPOGRAFIA - LOCACAO - 9.719,43
1.7.3.1.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00 542 | BDI1 6,51 9.719,43 | RA
1.7.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE - 13.990,87
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.7.3.2.1. SINAPI 90105 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A M3 339,66 6,85 BDI 1 8,23 2.795,40 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.7.3.2.2. SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF08/2020 M3 8,96 176,52 BDI 1 211,98 1.899,34 [ RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
1.7.3.2.3. SINAPI 93378 (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), M3 335,44 19,83 BDI 1 23,81 7.986,83 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.7.3.2.4. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 106,12 4,55 BDI 1 5,46 579,42 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.7.3.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 403,25 1,51 BDI 1 1,81 729,88 | RA
1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS = 61.660,90
x FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @50MM
1.7.3.3.1. COMPOSICAO CPU-26 (BASEADO EM EMBASA 120310) M 1.493,00 34,39 BDI 1 41,30 61.660,90 | RA
1.7.3.4. HIDROMETROS - 32.547,79
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAGCAO DE REDE NO
X PADRAO, INCLUSIVE PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA
1.7.3.4.1. COMPOSICAO CPU-27 HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E UNID 37,00 732,51 BDI 1 879,67 32.547,79 | RA
MATERIALO
1.7.3.5. LIGACAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE o 7.725,06
1.7.3.5.1. COMPOSICAO CPU-28 LIGACAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00 1.072,12 BDI 1 1.287,51 7.725,06 | RA
1.8. ESGOTAMENTO SANITARIO o 458.471,20
1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO - 220.418,05
1.8.1.1. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS o 76.879,87
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO),
1.8.1.1.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 921,69 4,84 BDI 1 5,81 5.355,02 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
1.8.1.1.2. SINAPI 101578 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020 M2 788,33 41,85 BDI 1 50,26 39.621,47 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.8.1.1.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 698,55 4,73 BDI 1 5,68 3.967,76 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
1.8.1.14. SETOP FUN-LAS-005 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,28 373,94 BDI 1 449,06 2.820,10 | RA
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CAIXA

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
)
o
o
. . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA: 88 HP),
1.8.1.1.5. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 900,64 19,83 | BDI1 23,81 21.444,24 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.8.1.1.6. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1.20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 297,56 455| BDI1 5,46 1.624,68 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.8.1.1.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 1.130,72 1,51 | BDI1 1,81 2.046,60 | RA
1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS = 143.538,18
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
1.8.1.2.1. SETOP HIBTUESS0s I e e oD Do MG N LU e CoNE O s M 1.005,00 82,12 | BDI1 98,62 99.113,10 | RA
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
1.8.1.2.2. COMPOSIGAO CPU-12 COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 42,00 880,79 | BDI1 1.057,74 44.425,08 | RA
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)
1.8.2. POCOS DE VISITA = 28.140,22
1.8.2.1. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 062 = 25.307,77
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P
1.8.2.1.1. COPASA 650003168 (1= A 062/, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA oA N 21,00 564,12 | BDI1 677,45 14.226,45 | RA
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA
1.8.2.1.2. COPASA 65000317 | E\ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONGRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) M 5,10 270,81 | BDI1 325,22 1.658,62 | RA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.8.2.1.3. SETOP DRE-TAM-005 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 21,00 37364 | BDI1 448,70 9.422,70 | RA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.82.2. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 039 = 2.832,45
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA
1.8.2.2.1. COPASA 65000313 |Z; 00"\ P COPASA 039/-. EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO UN 1,00 1.33362 | BDI1 1.601,54 1.601,54 | RA
BDICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA
18222 COPASA 65000314 |£\) ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) M 120 54270 651,84 78221 | RA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.8.2.2.3. SETOP DRE-TAM-005 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 1,00 37364 | BDI1 448,70 448,70 | RA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.83. POCOS LUMINARES - 209.912,93
1.83.1. SERVICO DE TOPOGRAFIA = 6.737,85
1.83.1.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00 542 | BDI1 6,51 6.737,85 | RA
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CAIXA

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) |OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
o
2
)
o
o
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.8.3.2. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS - 28.788,09
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.8.3.2.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M. EM SOLO DE 1A M3 672,75 484 | BDI1 5,81 3.908,68 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.8.3.2.2. SINAPI 101616 RS B0 SN AT A R M2 672,75 473| BDI1 5,68 3.821,22 [ RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
1.8.3.2.3. SETOP FUN-LAS-005 || )\ A MENTO E ADENSAMENTO M3 6,21 373,94 | BDI1 449,06 2.788,66 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
1.8.3.2.4. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 651,94 19,83 | BDI1 23,81 15.522,69 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.8.3.2.5. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 120 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 222,63 455| BDI1 5,46 1.215,56 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.8.3.2.6. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 846,01 1,51 | BDI1 1,81 1.531,28 | RA
1.8.3.3. POCOS LUMINARES - 29.154,89
POCO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO.
1.8.3.3.1. COMPOSIGAO CPU-29 PROFUNDIDADE ATE 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA UNID 37,00 173,75 | BDI1 208,66 7.720,42 | RA
65002831 E SBC 057043
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL,
. PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM
1.8.3.3.2. COMPOSICAO CPU-30 COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO UNID 37,00 459,99 | BDI1 552,40 20.438,80 | RA
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.8.3.3.3. SINAPI 89746 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 37,00 2241 | BDI1 26,91 995,67 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.8.3.4. ASSENTAMENTO DE TUBOS - 145.232,10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
1.8.3.4.1. SETOP HID-TUB-505) | o 2 05 6 1150, (JEN, DN 150 MM (6L INCLUSIVE CONEXOES M 990,00 82,12 | BDI1 98,62 97.633,80 | RA
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
1.8.3.4.2. COMPOSIGAO CPU-12 COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 45,00 880,79 | BDI1 1.057,74 47.598,30 | RA
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)
2. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA - 1.050.880,49
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CONTRATO N° 0502.996- 0|MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (N DES.) _|OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG 20,09% 25,87% 0,00%
(o]
2
]
2
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) RS) v
2.1 EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - 1.050.880,49
2.1.1. LISTA DE MATERIAIS - 689.740,07
2.1.1.0.1. COMPOSICAO CPU-19 LISTA DE MATERIAIS - EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA UNID 1,00 538.136,27 BDI 2 677.352,12 677.352,12 | RA
2.1.1.0.2. COMPOSICAO CPU-19-A __ [LISTA DE MATERIAIS - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00 9.841,86 BDI 2 12.387,95 12.387,95 | RA
2.1.2. MAO DE OBRA - 245.528,77
2.1.2.0.1. CEMIG MOCAPA MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00 421,45 BDI 2 530,48 3.182,88 | RA
2.1.2.0.2. CEMIG MOCAPAC  [MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00 602,07 BDI 2 757,83 3.031,32 | RA
2.1.2.0.3. CEMIG MOCAPI MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00 1.204,14 BDI 2 1.515,65 95.485,95 | RA
2.1.2.0.4. CEMIG MOCONC MAO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00 240,82 BDI 2 303,12 3.637,44 | RA
2.1.2.0.5. CEMIG MOCVALT _ |[VALETA TERRA,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP LANC CAB UN 1.137,00 60,21 BDI 2 75,79 86.173,23 | RA
2.1.2.0.6. CEMIG MOCVAL VALETA ASF,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP E LANC CAB UN 61,00 168,58 BDI 2 212,19 12.943,59 | RA
2.1.2.0.7. CEMIG MOCCXBT __ |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSAO. UN 49,00 120,42 BDI 2 151,57 7.426,93 | RA
2.1.2.0.8. CEMIG MOCPO9 INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00 722,48 BDI 2 909,39 33.647,43 | RA
2.13. EQUIPAMENTOS - 115.611,65
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
2.1.3.0.1. SINAPI 93402 7.60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CHP 385,00 198,58 BDI 2 249,95 96.230,75 | RA
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
2.1.3.0.2. SINAPI 93403 7.60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CHI 385,00 39,99 BDI 2 50,34 19.380,90 | RA
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Encargos sociais:

[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Observacdes:

12/2021 - CEMIG 10/2021

-Foi adotado 1im desconto de 7 5% sobre o cuisto 1nitArin a nedido da Prefeitiira de Serrania-

BANCOS UTILIZADOS: SINAPI 01/2022 - SETOP 10/2021 - SUDECAP 12/2021 - SICRO 10/2021 - CPOS 11/2021 - AGESUL 06/2021 - AGETOP CIVIL 01/2022 - SEINFRA 027/2021 - SBC 02/2022 - COPASA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SERRANIA/MG
Local

terca-feira, 8 de margo de 2022
Data

PMv3.0.4

ART/RRT:

Responséavel Técnico

Nome:

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG
MG20210339009
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Descricédo

Unidade

Quantidade

Meméria de Célculo

1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
Para o célculo das horas para o
11111 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 528.00 Engenheiro Civil foram adotados 4
""" COMPLEMENTARES ’ horas por dia x 22 dias por més x 6
meses
1.1.1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 6,00 2;22‘5"0 letalldalciiaeialieles
1.2. SERVICOS INICIAIS -
1.2.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
1.2.1.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, Tamanho da placa de obra de
1.2.1.1.1. AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 6,48 |acordo com manual de placas e
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO obras da Caixa
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS -
1.2.2.1. CANTEIRO DE OBRAS -
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
12211 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5) MI;TROS ALTURA UTIL MES 6.00 Quantitativo de Container de acordo
""" INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS "% |com o tempo de obra
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
12212 (6) METROS COMPRIMENTO, 2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS MES 600 Quantitativo de Container de acordo
""" ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, "% |com o tempo de obra
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS . Quantitativo de Container de acordo
1.2.2.1.3. COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 6.00 | o tempo de obra
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS O Car e G B EaEED
12214, REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA MES 6,00 | o s e obre
E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS P
E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
12215 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE w2 9 00 |Quantitativo de Aimoxarifado
""" MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 " |tamanho padrao
12216 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 400 Scucfrzgtig‘;? :gm'\i‘r’::'gzaf:;;iers
""" INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) : <9
necessarios na obra
Quantitativo retirado do projeto
. , anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-
1.2.2.1.7. PORTAO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M 12,50 | V00 CANTEIRG DE
OBRAS.dwg
Quantitativo retirado do projeto
anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-
1.2.2.18. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12 | 00.CANTEIRG DE
OBRAS.dwg
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA g:j;g'fg‘f’é;‘érags cd-.ggﬁ]-it\.;s-
1.2.2.1.9. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA| M3 2524
DE 10 CM* AF 072019 0101-REV00-CANTEIRO DE
- OBRAS.dwg
Quantitativo retirado do projeto
. ; anexo PRJ-EXE-ORC-SRN-AVS-
1.2.2.1.10. |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46 |00 0L CANTEIRG DE
OBRAS.dwg
13. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO =
1.3.1. SERVICOS INICIAIS =
1.3.1.1. REMOGCOES, DEMOLICOES E RECOLOCAGOES -
Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.1. REMANEJAMENTO DE PADRAO DE LUZ (BASEADO SINAPI 100623) UNID 12,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM Memoria de calculo do item no
13.1.1.2. (BASEADO EM SICRO 1600401) M 7,48 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM Memoria de calculo do item no
1.3.1.1.3. (BASEADO EM SICRO 1600401) M 11,46 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM Memoria de calculo do item no
13.1.1.4. (BASEADO EM SICRO 1600401) M 9,23 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM Memoria de calculo do item no
1.3.1.15. (BASEADO EM SICRO 1600403) M 15,80 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.6. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 9.148,15 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
DE ESTEIRAS.AF 05/2018 SER-AVS-0101-REV04
13117 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 2,00 Z-stgaageex(;all\;uMlgfleo)(llt;—gSg—lNF-
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 SER-AVS-0101-REV04
13118, REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 2,00 zzmsgzg:xza,mgdé’;sgé‘glNF
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 SER-AVS-0101-REV04
CARGA, MAI\JOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Ve i cdals 6 em i
13.1.19. EM CAMINHAG BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2.336,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REV04
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
~ Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.1.1.10. - X ' M3XKM 8.878,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.11. REMO(;Z\O DE CERCA M2 2.690,30 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.1.1.12. CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 1.494,61 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
1.3.2.1. CORTE E ATERRO -
13211 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATORDE | . 0.487.79 Zﬁﬂ?ﬁ’gigﬁx‘;amédéx'ggg&Np
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.2.1.2. ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.2.2. BOTA FORA =
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES M i el 6 (em e
13221, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 3.236,68 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REV04
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
% Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.2.2.2. - X ' M3XKM 10.357,38 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES =
Meméria de célculo do item no
1.3.2.3.1. HIDROSSEMEADURA M2 4.911,32 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | IPROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
1.3.3. DRENAGEM TUBULAR -
1.3.3.1. REDE TUBULAR -
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.1. ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3.475,57 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.2. EgL?_{[E?EAA?AEEE?_gORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO M2 5.027,62 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
. Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.3. ESL((:)CI)\IF(QBAA'\QIEI\T:SODDEEFYEAFIQ_SBTAPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS M2 114,04 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
: Memoéria de célculo do item no
1.33.14. EgﬁgigmiNSTgEDpEE\ég;AAﬂpo CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E M2 134,17 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M 5
1.3.3.1.5. M2 1.456,15 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV04
Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.6. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.7. FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.8. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 279,14 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SER-AVS-0101-REV04
TUABO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M i el 6 (em e
13319 D!AMETRO DE 400 M[\/I, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 193,03 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’
SER-AVS-0101-REV04
AF_12/2015
% Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.10. ggl}\?/lzg([:)lilzs-rc D =0,40 MPAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 16,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
TUABO DE CONCRETO PARA REQES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Memoéria de calculo do item no
13.3.1.11. D!AMETRO DE 600 M[\/I, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 899,33 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
SER-AVS-0101-REV04
AF_12/2015
~ Memoéria de célculo do item no
1.3.3.1.12. ggs‘;ggigsn: D =0,60 M PAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 19,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
TUABO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M ik et 6 (e i
1.3.3.1.13. D!AMETRO DE 900 M[\/I, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 18,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. !
AF 12/2015 SER-AVS-0101-REV04
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OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
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MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.14. {\/Ag\é%rEoNRIg DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO M3 2.985,43 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Memoéria de calculo do item no
13.3.1.15 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 1.201.10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INE-
e HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE : ’ SIgR-AVS-OlOl-REVO4
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
< Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.3.1.16. - X ' M3XKM 4.564,17 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.3.1.17. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO -
13321 CORPO DE BSCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - M 14.18 ZZ'J}Sgigeexf,aﬁuMkéf’é’ggQg-umF-
ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS SER-AVS-0101-REV04
1.3.3.3. BOCAS DE LOBO -
13331 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E u 29 00 S::xrgltgg\f;ga;s;%lgrlil)!if\(;S—
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAQAO, REATERRO E BOTA-FORA ’
0101-REV02.dwg
13332 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E v 100 g:j;g'fg‘;f’&gr_agsgggr,f"f/e:ss_
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA ’
0101-REV02.dwg
1.3.3.4. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM -
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.4.1. CAIXA DE LIGAQAO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
1.3.3.5. POCOS DE VISITA -
13351 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE v 2400 S;‘:;g'fg‘fé;‘ér_a;s;%gﬁfgs_
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA 0101-REV02.dwg
- . Memodria de célculo do item no
1.3.3.5.2. ggi'\ggizigoco DEVISITATIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS M 34,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.5.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 24,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA 0101-REV02.dwg
1.3.3.6. SAIDAS E DESCIDAS D'AGUA -
Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.6.1. ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
i } ) Quantitativo retirado do projeto
13.3.6.2. g(E)?A(ESSZQGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA M 11,00 |anexo PRI-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo

A B : Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.63. DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA M 8,50 |anexo PRI-EXE-DRE-SRN-AVS-

COMERCIAIS 0101-REV02.dwg

1.3.3.7. ALA DE REDE TUBULAR =

Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.7.1. ALA DE REDE TUBULAR - D= 500 MM UN 2,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg

Quantitativo retirado do projeto
1.33.7.2. ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 6,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg

Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.7.3. ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg

1.3.3.8. DISSIPADOR DE ENERGIA -
. . X Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.8.1. ggjg’:gigDE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA B PEDRA DE MAO UN 4,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-

0101-REV02.dwg

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO QUERIEID (CHELD AR e

1.3.3.8.2. UN 4,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
COMERCIAIS 0101-REV02.dwg
. . X Quantitativo retirado do projeto
1.3.3.8.3. ggjg’:gigDE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA B PEDRA DE MAO UN 1,00 |anexo PRJ-EXE-DRE-SRN-AVS-
0101-REV02.dwg
1.3.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
1.3.4.1. ENSAIOS -

Meméria de célculo do item no
1.34.1.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04

Meméria de célculo do item no
13.4.12. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SOLOS SER-AVS-0101-REV04

Memoéria de célculo do item no
13413, ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-

SOLOS SER-AVS-0101-REV04

Meméria de célculo do item no
1.3.4.1.4. ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04

Memoéria de célculo do item no
1.3.4.1.5. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04

Meméria de célculo do item no
1.3.4.1.6. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO Memoéria de célculo do item no
1.34.1.7. TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - UND 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
05/2018) SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
13418, Egi;:/ll(jLD_Esg(Eg/ISPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA U 6,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.4.2. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA -
Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.1. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
13422, |SUBBASEESTAB GRANUL ENERGIA PROCTOR INTERMED. COMBRITA| 5 1.971,38 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA .
1.3.4.2.3. § M3 2.021,25 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) SER-AVS-0101-REV04
% Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.4. ﬁﬂé}gﬁﬁlgi MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAQC - M3 5.125,60 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
< Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.3.4.2.5. - X ' M3XKM 80.984,45 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.6. IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 11.829,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
Meméria de célculo do item no
1.3.4.2.7. PINTURA - PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 11.829,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
EXECUQAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M e el 6 (em e
13428 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E M3 473.19 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INE-
""" TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ’ SSR-AVS-OlOl-REVO4
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Memoéria de célculo do item no
1.3.4.2.9. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 34.069,65 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Memoéria de célculo do item no
1.3.4.2.10. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 1.362,79 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV04
1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO =
A Meméria de célculo do item no
1.3.4.3.1. EEIS,_AFDIglgi CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA M 2.190,61 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
SER-AVS-0101-REV04
1.3.5. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL -
1.3.5.1. SINALIZACAO VERTICAL -
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO Meméria de calculo do ftem no
13511 TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO w2 5,30 |ATHVAORNR
""" FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE I SER AVS 0101.REVOS
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO Membria de caleulo do ftem no
13512 TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO w2 414 | ARG
""" FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE " SER AVS 0101.REVOS
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO Membria de caleulo do ftem no
13513 TIPO | DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO w2 0,56 |ATHUORNE
""" FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE P SER AVS 0101.REVOS
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO Membria de calculo do ftem no
13514 TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO w2 0,72 |AAHMO N
""" FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 1 S ER AVS 0101.REVOS
POSTE DE SUSTENTACAO)
1352, SINALIZAGAO HORIZONTAL -
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = Meméria de calculo do item no
13521 |0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 5.814,95 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M Meméria de calculo do item no
13522, |(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 4.220,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M Meméria de calculo do item no
13523, |(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 3,26 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUGAO, Meméria de calculo do item no
13524,  |INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS| M2 194,99 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE Meméria de calculo do item no
13525  |ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO | M2 155,23 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SER-AVS-0101-REV04
1353, SINALIZAGAG HORIZONTAL CICLOVIA -
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) Meméria de calculo do item no
13531  |DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO M2 2.640,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
MATERIAL SER-AVS-0101-REV04
1354, TACHAS -
13541 | TACHAREFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO 1-COM | 52.00 Zﬁﬂ?ﬁ’gigﬁx?méd&'ggggnw
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO e AVS 0101 REVOS
13545  |TACHAREFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | - UN 12,00 mZESQZSZanIL;uMI%dE());EgSglNF
COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO AP
1.355. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES :
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CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
Memoéria de célculo do item no
1.35.5.1. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-
TRA-SER-AVS-0101-REV01
1.4, URBANIZACAO -
1.4.1. PASSEIO, INTERSECOES E MEIO FIO -
1.4.1.1. INTERSECOES E MEIO FIO -
EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS SR AV LR
1.4.1.2. PASSEIO -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Meméria de célculo do item no
1.4.1.2.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 267,79 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 SER-AVS-0101-REV04
1.4.1.3. PISO PODOTATIL DE ALERTA -
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) Meméria de calculo do ftem no
14131 COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM M2 15,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ' SERAVS-0101-REV04
INSTALACAO
1.4.1.4. PISO PODOTATIL DIRECIONAL -
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO Meméria de calculo do ftem no
1.4.1.4.1. (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, M2 4,80 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-INF-
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE - s LR
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.5. MURO DE GABIAO -
15.1. MURO DE GABIAO -
1.5.1.1. PREPARACAO PARA O GABIAO -
15111 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE V3 2541 :';:‘isgZgzx‘;a,'\;:/:‘éfgx'sgé‘g_EST_
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 e e
Memoéria de célculo do item no
1.5.1.1.2. REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.5.1.1.3. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
SER-AVS-0101-REV02
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de célculo do ftem no
15114, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 26,27 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE T e
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
% Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.5.1.1.5. . ) ' M3XKM 99,81 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 RERTAVal o RE o
15.1.2. EXECUCAO MURO DE GABIAO =
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Meméria de célculo do item no
1.5.1.2.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 38,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER-AVS-0101-REV02
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE Meméria de célculo do item no
15122, GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA M3 42,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST|
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E Rl s e R
EXECUCAO. AF_12/2015
1.6. PONTE -
1.6.1. FUNDACAO -
1.6.1.1. ESTACAS -
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA enoraldelcalctioldofiteng
16.1.1.1. TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50KM UN 1,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO Memoria de célculo do item no
1.6.1.1.2. FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAGAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 98,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST,
AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652) SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.6.1.1.3. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.027,93 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, MBS Co GO 6 (TEm e
1.6.1.1.4. DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021 UN 16,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST}
- SER-AVS-0101-REV02
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de calculo do ftem no
16115 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 25,12 arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ' SER-AVS-0101-REV02
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
~ Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.6.1.1.6. < X ! M3XKM 95,44 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 e e
1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO -
16121 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 2535 ﬁﬁﬂﬁgZ:eex‘;amgfié)ﬁgQZ-EST-
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 e e
Memoéria de célculo do item no
1.6.1.2.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST|
SER-AVS-0101-REV02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Meméria de célculo do item no
1.6.1.2.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 26,28 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
AF_06/2017 SER-AVS-0101-REV02
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Meméria de célculo do item no
1.6.1.2.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,05 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER-AVS-0101-REV02
Memoéria de célculo do item no
1.6.1.2.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 1.018,73 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]|
SER-AVS-0101-REV02
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Grau de Sigilo
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | IPROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 | |MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Memoéria de célculo do item no
1.6.1.2.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,46 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
ACABAMENTO (FUNDACAO) SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.6.1.2.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 5,85 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. SER-AVS-0101-REV02
AF 04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de calculo do item no
16128 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 25,34 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE e N LSRR
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
X Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.6.1.2.9. - X ! M3XKM 96,30 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST/
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 A
1.6.2. MESOESTRUTURA -
1.6.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO -
16211 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, w2 25,50 gzmsgigsx%aﬁ&'gdé’isgngST
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO g g
Memoéria de célculo do item no
1.6.2.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 340,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Meméria de célculo do ftem no
1.6.2.1.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,04 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST|
ACABAMENTO (FUNDACAO) SER-AVS-0101-REV02
1.6.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAQ -
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO DA QEGHERD (EIEED 6B Flefse
1.6.2.2.1. NESTRUTURA EXISTENTE UNID 80,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.2.2. PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO01.dwg
1.6.2.3. CORTINAS DE PROTECAO -
16231 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 20,22 ZZESQ?::?L;&?&SESEEST
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 A e
Memoéria de calculo do item no
1.6.2.3.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Memoéria de célculo do item no
1.6.2.3.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 86,74 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
AF_06/2017 SER-AVS-0101-REV02
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-77/2017

|

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Memoéria de célculo do item no
1.6.2.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,10 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER-AVS-0101-REV02
Meméria de célculo do item no
1.6.2.3.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.023,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
SER-AVS-0101-REV02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Memoéria de célculo do item no
1.6.2.3.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,32 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST/{
ACABAMENTO (FUNDACAOQ) SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.6.2.3.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 3,76 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MAI\JOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Ve i cdals 6 em i
1.6.2.3.8. EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 21,40 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REVO02
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
~ Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.6.2.3.9. - X ! M3XKM 81,31 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.10. DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 13,81 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
CONEXOES PONTE-0102-REV01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.11. EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 7,18 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
B Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.12. ETE\IEEA(;leSQE%;gOZ)RENO FRANCES COM AREIA MEDIA (BASEADO EM M3 3,59 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REVO01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.13. EXECUQAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 19,33 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - Quantitativo retirado do projeto
1.6.2.3.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO M 3,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
2003821) PONTE-0102-REVO01.dwg
1.6.2.4. PILARES -
16241 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, w2 52.50 szsgiggx?:\;umlgd&ggggEST
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO SER-AVS-0101-REV02
Meméria de célculo do item no
1.6.2.4.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.387,64 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
SER-AVS-0101-REV02
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OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV
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MUNICIPIO DE SERRANIA

|

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Memoéria de célculo do item no
1.6.2.4.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,66 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST/
ACABAMENTO SER-AVS-0101-REV02
1.6.3. SUPERESTRUTURA -
1.6.3.1. TABULEIRO PRE MOLDADO IN LOCO -
16311 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, w2 7876 ehflreqm\?gz::xza:\;umlgd&sgngST
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO SER-AVS-0101-REV02
Quantitativo retirado do projeto
1.6.3.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 190,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
Quantitativo retirado do projeto
1.6.3.1.3. ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
~ Quantitativo retirado do projeto
1.6.3.1.4. gm\iﬁ?g%g; PECA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM KG 642,42 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-AVS-
PONTE-0102-REV01.dwg
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, Meméria de célculo do item no
1.6.3.1.5. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,25 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
ACABAMENTO SER-AVS-0101-REV02
1.6.3.16. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 20,67 S::xrglﬁg\fgig?zd;ﬂgglr\lci]:sS—
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 PONTE-0102-REVO1.dwg
1.6.3.2. ELEMENTOS METALICOS -
LANGCAMENTO DE VIGA METALICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2 - ) .
vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46 Quantlltgtlvo retlrgto aRlEEEE
1.6.3.2.1. . R . KG 6.250,02 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18
SRN-ANS-PONTE
metros: 10.8 toneladas (3
FORNECIMENTO DE E~STRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINAD~O, Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.2.2. INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE KG 6.250,02 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA ’
~ SRN-ANS-PONTE
(1) DEMAO
1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE -
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUQAO, Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.3.1. INCLUINDO A APLICAQAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS DM3 4,69 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
MATERIAIS) SRN-ANS-PONTE
1.6.3.4. GUARDA RODAS -
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.4.1. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,55 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
ACABAMENTO SRN-ANS-PONTE
16342, FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, w2 6,52 S}:f:rﬁg?;"g(’) ﬁ:gf;gféi?;;gr
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO SRN-ANS-PONTE
1.6.3.5. GUARDA CORPO =
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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR Quantitativo retirato de lista de
1.6.35.1 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 20,00 |materiais do Projeto PRI-EXE-EST-
""" SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE ’ SRN-ANS-PONTE
1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Quantitativo retirato de lista de
1.6.3.5.2. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 17,76 |materiais do Projeto PRJ-EXE-EST-
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 SRN-ANS-PONTE
1.6.4. DRENAGEM DA PONTE -
1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE =
" Quantitativo retirato do projeto em
1.6.4.1.1. ggﬁl(l\:lg;?;ARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO M 4,35 |anexo PRJ-EXE-EST-SRN-ANS-
PONTE-0102-REV01.dwg
1.7. ABASTECIMENTO DE AGUA =
1.7.1. ADUTORA DE AGUA -
1.7.1.1. SERVICOS DE LOCAGAO =
Meméria de célculo do item no
1.7.1.1.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
1.7.1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA IMPLEMENTACAO DA ADUTORA =
ES?AVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFL!NDIDADE ATE15M Meméria de calculo do ftem no
17121 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 566,80 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA’MENOR QUE 0,8 ML EM SOLO DE 1A ’ SER-AVS-0101-REV02
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17125  |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM . 5,23 xzmggiggx‘;aﬁﬂgdﬁggé‘gEST
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.7.1.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 549,27 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Memoéria de calculo do item no
17124, EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 187,57 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SER-AVS-0101-REV02
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
% Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.7.1.2.5. - X ’ M3XKM 712,78 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV02
1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
Meméria de célculo do item no
1.7.1.3.1. '(:B?AZ'\I‘EEA(E:;gAE'I\\‘/ITI?MEBﬁgiEl'\{Org%I)ENTO DE TUBO PVC PBA B150MM M 872,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST/
SER-AVS-0101-REV02
1.7.1.4. CONEXOES E ACESSORIOS =
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | IPROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA - Quantitativo retirado de arquivo
1.7.1.4.1. UNID 1,00 |anexo LM_ABASTECIMENTO DE
VENTOSA < -
AGUA
~ ) Quantitativo retirado de arquivo
171.4.2. LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA - UNID 1,00 |anexo LM_ABASTECIMEI\?TO DE
CAIXA DE DESCARGA AGUA
1.7.1.5. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POCOS DE LIGACAO =
Quantitativo retirado de projeto
1.7.1.5.1. VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0202-REV03.dwg
Quantitativo retirado de projeto
1.7.1.5.2. CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0202-REV03.dwg
Quantitativo retirado de projeto
1.7.1.5.3. POCO DE LIGAGAO UNID 2,00 |anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-
PVE-DET-0202-REV02.dwg
1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO =
1.7.2.1. SERVICOS DE LOCAGAO -
Meméria de célculo do item no
1.7.2.1.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02
1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA -
Quantitativo retirado de projeto
1.7.2.2.1. EXECUCAO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0102-REV03.dwg
1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA -
Quantitativo retirado de projeto
1.7.2.3.1. EXECUQAO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00 |anexo PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-
DET-ADT-0102-REV03.dwg
1.7.2.4. MOVIMENTAGCAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE =
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA Ve e el &b (i i
17241 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 19,50 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1’,5 MA25M, EM SQLO DE 1A ! SER-AVS-0101-REV02
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17245  |PREPARODE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M w2 018 szsgigeex?:\;umlgd&ggggEST
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.7.2.4.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 19,21 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. SER-AVS-0101-REV02
AF 04/2016
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES M el e dlo (e 6m
17244 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 6.14 |arguivo anexo MMC-EXE-ORC-EST!
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ' SlgR-AVS-Olol-REVOZ
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
~ Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.7.2.4.5. - X ) M3XKM 23,31 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV02
1.7.25. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
Meméria de célculo do item no
17251, [ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA B100MM v 30,00 [arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST
SER-AVS-0101-REV02
1.7.2.6. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA -
Quantitativo retirado de arquivo
1.7.2.6.1. LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL UND 1,00 |anexo LM_ABASTECIMENTO DE
AGUA
1.7.3. REDE SECUNDARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -
1.7.3.1. SERVICOS DE TOPOGRAFIA - LOCACAO -
Memoéria de célculo do item no
1.7.3.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;]
SER-AVS-0101-REV02
1.7.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M Meméria de célculo do ftem no
17321 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), M3 339,66 |arguivo anexo MMC-EXE-ORC-EST.
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A ' SER-AVS-Olol-REVOZ
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17322 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 896 ::3:}321::xza||\;:/:2-d£><|§g£g-EST-
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.7.3.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1@ M3 335,44 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Meméria de calculo do item no
17324 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 106.12 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ' SI?R-AVS-OlOl—REVOZ
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
% Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.7.3.2.5. < X ! M3XKM 403,25 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV02
1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
Meméria de célculo do item no
17331 FORNECIMENTO £ ASSENTANENTO DE TUSO PYC PBA BSOMM y 1.495,00 [arquivo anexo MMC-EXE.ORC-EST
SER-AVS-0101-REV02
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1.7.3.4. HIDROMETROS -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGACAO DE REDE NO gc";';tc':i‘(')‘r’ﬁ ge 'l::;‘;g;;?zge
17341 PADRAO, INCLUSIVE PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA UNID 37.00 |habitacdes a sgrem S
""" HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E ’ N - .
conforme o projeto de Sistema de
MATERIALO A a
abastecimento de dgua
1.7.3.5. LIGACAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE -
Quantitativo de ligages de acordo
com a quantidade de habitagdes a
1.7.3.5.1. LIGA(;AO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00 |serem atendidas conforme o projeto
de Sistema de abastecimento de
agua
1.8. ESGOTAMENTO SANITARIO -
1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO -
1.8.1.1. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Vet i @kt 6b (En i
18111 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), M3 921.69 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST!
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A ’ SIgR—AVS—OlOl—REVOZ
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
18112 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE Vo 788.33 ::l:’isg1geexza,'\;uM"éf’é’)('sg£g_EST_
1,5M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV02
Meméria de célculo do item no
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M .
1.8.1.1.3. ! M2 698,55 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER-AVS-0101-REVO1
Meméria de célculo do item no
18114 | ASTRO DE CONGRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, v 528 |arquivo anexo MC-EXE-ORC-EST
SER-AVS-0101-REV02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), Memoéria de célculo do item no
1.8.1.1.5. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 900,64 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. SER-AVS-0101-REV02
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES M i el 6 (em e
1.8.1.16 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 297 56 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ SSR-AVS—Olol—REVOZ
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
% Meméria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.8.1.1.7. - X ' M3XKM 1.130,72 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV02
1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS =
18121 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE " 1.005.00 mzmsgz::x?gﬂ%d&ggngST
ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES SER-AVS-0101-REV02
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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE Memoéria de célculo do item no
1.8.1.2.2. COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 42,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695) SER-AVS-0101-REV02
1.8.2. POCOS DE VISITA -
1.8.2.1. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 062 -
18211 BOCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P UN 2100 ehflreqm\?gz::xza:\;umlgd&sgngST
COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- SER-AVS-0101-REV02
18212 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA M 510 szsgzg:xgaﬁﬂg?sgsggg-EST-
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) SER-AVS-0101-REVO02
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, Memoéria de célculo do item no
1.8.2.1.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 21,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST}
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA SER-AVS-0101-REV02
1.8.2.2. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 039 -
18221 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA UN 100 gzmsgigsx%aﬁ&'gdé’isgngST
=1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO SER-AVS-0101-REV02
18222 BDICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NAALTURA DE POCO DE VISITA M 1.20 szsgzg:xzaﬁﬂg?sgsggg-EST-
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) SER-AVS-0101-REV02
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, Memoéria de célculo do item no
1.8.2.2.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 1,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA SER-AVS-0101-REV02
1.8.3. POCOS LUMINARES -
1.8.3.1. SERVICO DE TOPOGRAFIA =
Meméria de célculo do item no
1.8.3.1.1. LOCAQAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
SER-AVS-0101-REV02
1.8.3.2. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS =
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Ve e el &b (i i
18321 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 672.75 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A ! SSR-AVS—OlOl—REVOZ
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Memoéria de célculo do item no
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M .
1.8.3.2.2. M2 672,75 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST;
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER-AVS-0101-REV02
Meméria de célculo do item no
183z | ASTRO DE CONGRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, v 6,21 [arquivo anexo MG EXE.ORC-EST
SER-AVS-0101-REV02
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CA' vA MEMORIA DE CALCULO
A -0GU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.8.3.2.4. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

651,94

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST}
SER-AVS-0101-REV02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

Meméria de célculo do item no

ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

1.8325. HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 222,63 ;E;'_‘f\gg’i%ﬁgg\}ggE'ORC'EST'
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
< Memoéria de célculo do item no
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
1.8.3.2.6. - X ' M3XKM 846,01 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER-AVS-0101-REV02
1.8.3.3. POCOS LUMINARES =
POCO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO. Quantitativo retirado de projeto
1.8.3.3.1. PROFUNDIDADE ATE 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA UNID 37,00 |anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-
65002831 E SBC 057043 PLA-GER-0101-REV02.dwg
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL, Quantitativo retirado de projeto
1.8.33.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM UNID 37,00 |anexo PRI-EXE-SES-SRN-AVS-
COMPACTACAO MECANI~ZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETOBA ESGOTO ’ PLA-GER-0101-REV02.dwg
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. :
AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Quantitativo retirado de projeto
1.8.3.3.3. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 37,00 |anexo PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 PLA-GER-0101-REV02.dwg
1.8.3.4. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
. Meméria de célculo do item no
1.8.3.4.1. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE M 990,00 |arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST

SER-AVS-0101-REV02

TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
1.8.3.4.2. COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M
AF _01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

45,00

Memoéria de célculo do item no
arquivo anexo MMC-EXE-ORC-EST]
SER-AVS-0101-REV02

2.1. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA -

2.1.1. LISTA DE MATERIAIS -
Memoéria de célculo do item no

2.1.1.0.1. LISTA DE MATERIAIS - EXTENSAO DE ILUMINAGAO PUBLICA UNID 1,00 |arquivo anexo COTAGAO -
ILUMINACAO PUBLICA
Memoéria de célculo do item no

2.1.1.0.2. LISTA DE MATERIAIS - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID 1,00 |arquivo anexo COTAGAO -
ILUMINACAO PUBLICA

2.1.2. MAO DE OBRA -
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CA' vA MEMORIA DE CALCULO
A -0GU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017 MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

Meméria de célculo do item no
arquivo anexo COMPOSICAO
REPRESENTATIVA DE MAO DE
OBRA CEMIG

2.1.2.0.1. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00

2.1.2.0.2. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00

2.1.2.0.3. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00

2.1.2.0.4. MAO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00

2.1.2.0.5. VALETA TERRA,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP LANC CAB UN 1.137,00

2.1.2.0.6. VALETA ASF,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP E LANC CAB UN 61,00

2.1.2.0.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSAO. UN 49,00

2.1.2.0.8. INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00

2.1.3. EQUIPAMENTOS =
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL

Quantidade de horas necessarias

21301, 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV CHP 385,00 para a instalacéo do item 1.9
- CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21.3.02. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHI 385,00 Quantidade de horas necessarias

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV para a instalacéo do item 1.9
- CHI DIURNO. AF 03/2016

I

SERRANIA/MG
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CA' vA MEMORIA DE CALCULO
A -0GU
N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
0 CONTRATO N° 0502.996-77/2017

MUNICIPIO DE SERRANIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo
Local Responsavel Técnico
Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
terca-feira, 8 de marco de 2022 CREA/CAU: 239.787/D-MG
ART/RRT: MG20210339009

Data
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Descricédo

ADMINISTRACAO LOCAL

Unidade

Quantidade

bl

ADMINISTRACAO LOCAL

all AL L,

ADMINISTRAGAO LOCAL

11111,

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

528,00

11112

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

6,00

L2,

SERVICOS INICIAIS

L2l

IDENTIFICAGAO DA OBRA

1211,

IDENTIFICACAO DA OBRA

12111,

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

6,48

L2722,

CANTEIRO DE OBRAS

1221,

CANTEIRO DE OBRAS

12211,

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

12212

LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

MES

6,00

1.2.2.1.3.

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

MES

PMv3.0.4

42 /64



MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Iltem Descricédo Unidade Quantidade
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1.2.2.1.4. REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA MES 6,00
E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS
E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
12215 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 9.00
""" MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 '
12216 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 4.00
""" INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) '
1.2.2.1.7. PORTAO EM COMPENSADO PARA TAPUME DE CANTEIRO DE OBRAS M2 12,50
1.2.2.1.8. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 139,12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.2.2.1.9. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 25,24
DE *10 CM*. AF_07/2019
1.2.2.1.10. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 252,46
1.3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO -
1.3.1. SERVICOS INICIAIS -
1.3.1.1. REMOCOES, DEMOLICOES E RECOLOCAGCOES -
1.3.1.1.1. REMANEJAMENTO DE PADRAO DE LUZ (BASEADO SINAPI| 100623) UNID 12,00
13112 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 150 MM M 248
""" (BASEADO EM SICRO 1600401) '
13113 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 200 MM M 11.46
""" (BASEADO EM SICRO 1600401) '
13114 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM M .23
""" (BASEADO EM SICRO 1600401) '
PMv3.0.4
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricédo Unidade Quantidade
13115 REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM M 15.80
""" (BASEADO EM SICRO 1600403) '
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.3.1.1.6. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 9.148,15
DE ESTEIRAS.AF 05/2018
13117 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 2.00
""" MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 '
13118 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 200
""" DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 ’
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
13.1.19 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2.336.40
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE R
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.1.110. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.878,00
1.3.1.1.11. REMOGAO DE CERCA M2 2.690,30
1.3.1.1.12. CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 1.494,61
1.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
1.3.2.1. CORTE E ATERRO -
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
13211 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 9.487,79
1.3.2.1.2. ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 8.187,70
1.3.2.2. BOTA FORA -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
13221 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 3.236.68
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE R
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
13222 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10.357,38
1.3.2.3. COBERTURA VEGETAL DE TALUDES -
1.3.2.3.1. HIDROSSEMEADURA M2 4.911,32
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricédo Unidade Quantidade
1.3.3. DRENAGEM TUBULAR -
1.3.3.1. REDE TUBULAR -
1.3.3.1.1. ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3.475,57

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO
1.3.3.1.2. PONTALETEAMENTO M2 5.027,62
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS
133.13. E LONGARINAS DE PEROBA M2 114,04
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
13314 LONGARINAS DE PEROBA M2 134.17
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
133.15. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.456,15
1.3.3.1.6. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 103,50
1.3.3.1.7. FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 740,11
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.3.3.1.8. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 279,14
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
13319 DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 193.03
""" NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. '
AF_12/2015
CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.3.3.1.10. COMERCIAIS M 16,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
133111 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 899 33
e NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’
AF_12/2015
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.3.3.1.12. COMERGIAIS M 19,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
133113 DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 1850
. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. '
AF_12/2015
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CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Iltem Descricédo Unidade Quantidade
MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO
1.3.3.1.14. VIBRATORIO M3 2.985,43
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.33.115. HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1.201,10
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
133.1.16. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.564,17
1.3.3.1.17. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.201,10
1.3.3.2. ADUELAS DE CONCRETO -
13321 CORPO DE BSCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - M 1418
""" ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS '
1.3.3.3. BOCAS DE LOBO -
13331 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E U 29.00
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA '
13332 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E U 100
""" CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA '
1.3.3.4. CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM -
1.3.3.4.1. CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00
1.3.35. POCOS DE VISITA -
13351 POGCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE U 24.00
""" ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA '
CHAMINE DE POGO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS
1.3.3.5.2. DE ACO CA-50 M 34,10
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.3.35.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 24,00
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.3.3.6. SAIDAS E DESCIDAS D'AGUA -
1.3.3.6.1. ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA
1.3.3.6.2. COMERCIAIS M 11,00
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricédo Unidade Quantidade

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA

1.3.3.6.3. COMERCIAIS M 8,50

1.3.3.7. ALA DE REDE TUBULAR -

1.3.3.7.1. ALA DE REDE TUBULAR - D= 500 MM UN 2,00

1.3.3.7.2. ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 6,00

1.3.3.7.3. ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 2,00

1.3.3.8. DISSIPADOR DE ENERGIA -
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO

1.3.3.8.1. COMERCIAIS UN 4,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO

1.3.3.8.2. COMERCIAIS UN 4,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO

1.3.3.8.3. COMERCIAIS UN 1,00

1.3.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA -

1.3.4.1. ENSAIOS -

1.3.4.1.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 6,00

13.4.12. ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - U 6.00
SOLOS

13413, ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - U 6,00
SOLOS

1.3.4.1.4. ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 6,00

1.3.4.1.5. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 6,00

1.3.4.1.6. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 6,00
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ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO

1.3.4.1.7. TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 |  UND 6,00
05/2018)

13418 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA U 6.00

""" NORMAL - SOLOS '

1.3.4.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA -

1.3.4.2.1. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 16.823,62
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA

134.22. BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 1.971.38
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA

134.23. BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 2.021,25
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO -

1.3.4.2.4. MECANICA M3 5.125,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

13425 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 80.984,45

1.3.4.2.6. IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 11.829,74

1.3.4.2.7. PINTURA - PINTURA DE LIGAGCAO COM RR-1C M2 11.829,74
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

13428 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E M3 47319

""" TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE '

TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL

1.3.4.2.9. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 34.069,65
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL

1.3.4.2.10. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 1.362,79
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1.3.4.3. SARJETAS E MEIO FIO -
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA

1.3.4.3.1. DE MADEIRA M 2.190,61

1.35. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL -

1.35.1. SINALIZACAO VERTICAL -
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Item

13511

Descricédo

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUCAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

Unidade

M2

Quantidade

5,30

1.35.1.2.

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

4,14

1.3.5.1.3.

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAOQ)

M2

0,56

1.3.5.1.4.

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

0,72

L8052,

SINALIZACAO HORIZONTAL

13521,

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA =
0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

5.814,95

1.35.2.2.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M
(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

4.220,74

1.3.5.2.3.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M
(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

3,26

1.3.5.2.4.

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUGAO,
INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS)

M2

194,99

1.3.5.2.5.

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2

155,23

1353

SINALIZACAO HORIZONTAL CICLOVIA

1.35.3.1.

PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO
MATERIAL

M2

2.640,00

1.3.54.

TACHAS

1.354.1.

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

52,00

1.3.5.4.2.

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | -
COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

12,00

1.3.55.

TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES
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Iltem Descricao Unidade Quantidade
1.35.5.1. TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (BASEADO EM CPOS 70.01.001) M2 255,49
1.4. URBANIZACAO -
1.4.1. PASSEIO, INTERSECOES E MEIO FIO -
14.1.1. INTERSECOES E MEIO FIO -
14111 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM M 203570

""" EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS Raae
1.4.1.2. PASSEIO -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1.2.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 267,79
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
1.4.13. PISO PODOTATIL DE ALERTA -
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM)
14131 COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM M2 15.00
""" ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E '
INSTALACAO
1.4.1.4. PISO PODOTATIL DIRECIONAL -
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
14141 (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, M2 480
""" ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE '
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15. MURO DE GABIAO -
15.1. MURO DE GABIAO -
15.1.1. PREPARAGCAO PARA O GABIAO -
15111 ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 25 41
""" ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 '
1.5.1.1.2. REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,09
1.5.1.1.3. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 31,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
15114 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 26.27
""" HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
15.1.15. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 99.81
1.5.1.2. EXECUCAO MURO DE GABIAO -
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Iltem Descricédo Unidade Quantidade
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.5.1.2.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 38,40
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
15122 GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA M3 42,50
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -FORNECIMENTO E '
EXECUCAO. AF_12/2015
1.6. PONTE -
1.6.1. FUNDACAO -
1.6.1.1. ESTACAS -
16111 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA UN 100
""" TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50KM '
ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
1.6.1.1.2. FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAGAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 98,40
AF_12/2019 (BASEADO EM SINAPI 100652)
1.6.1.1.3. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.027,93
16114 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 16.00
""" DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 '
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
16115 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2512
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
16.1.16. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 95,44
1.6.1.2. BLOCO DE COROAMENTO -
16121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 25 35
""" (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
1.6.1.2.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 20,52
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.1.2.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 26,28
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.6.1.2.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,05
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.1.2.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 1.018,73
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Iltem Descricédo Unidade Quantidade
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.1.2.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18,46
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.6.1.2.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 5,85
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF 04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
16128 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 2534
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6:1.2.9. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 96,30
1.6.2. MESOESTRUTURA -
16.2.1. CORTINAS DE FECHAMENTO -
16211 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 25 50
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO '
1.6.2.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 340,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.1.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,04
ACABAMENTO (FUNDACAO)
16.2.2. ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTECAO -
FUROS DE ENGASTAMENTO DA CORTINA DE PROTEGAO DA
16221 NESTRUTURA EXISTENTE UNID 80,00
1.6.2.2.2. PONTE DE ADERENCIA (BASEADO EM ORSE 4920) M2 1,80
1.6.2.3. CORTINAS DE PROTEGCAO -
16231 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 20.22
""" ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
1.6.2.3.2. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 21,95
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.2.3.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 86,74
AF_06/2017
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Item Descricédo Unidade Quantidade
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.6.2.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,10
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.6.2.3.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 1.023,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.3.6. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,32
ACABAMENTO (FUNDACAO)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.6.2.3.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 3,76
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
1.6.2.3.8 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 21.40
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.62.39. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 81,31
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
1.6.2.3.10. DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 13,81
CONEXOES
1.6.2.3.11. EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 7,18
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (BASEADO EM
1.6.2.3.12. SINAPI 73883/002) M3 3,59
1.6.2.3.13. EXECUQAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 19,33
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
1.6.2.3.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASEADO EM SINAPI 83679 E SICRO M 3,00
2003821)
1.6.2.4. PILARES -
16241 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 52 50
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’
1.6.2.4.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 1.387,64
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Item Descricéo Unidade Quantidade
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.2.4.3. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,66
ACABAMENTO
1.6.3. SUPERESTRUTURA -
1.6.3.1. TABULEIRO PRE MOLDADO IN LOCO -
16311 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 78.76
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’
1.6.3.1.2. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 190,00
1.6.3.1.3. ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 36,00
ARMA(;AO DE PECA DE CONCRETO COM TELA Q-696 (BASEADO EM
1.6.3.1.4. SINAPI 97093) KG 642,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.6.3.1.5. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,25
ACABAMENTO
16.3.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 20.67
""" CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 '
1.6.3.2. ELEMENTOS METALICOS -
LANGCAMENTO DE VIGA METALICA - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2
vigas) - Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46
163.2.1. toneladas (2 vigas) - Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18 KG 6.250,02
metros: 10.8 toneladas (3
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
1.6.3.2.2 INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE KG 6.250.02
""" FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA R
(1) DEMAO
1.6.3.3. APOIO EM NEOPRENE -
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUQAO,
1.6.3.3.1. INCLUINDO A APLICAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS DM3 4,69
MATERIAIS)
1.6.3.4. GUARDA RODAS -
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
1.6.3.4.1. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,55
ACABAMENTO
16.3.4.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 682
""" REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO '
1.6.3.5. GUARDA CORPO -
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GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, COMPOSTO POR
16351 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 20.00
""" SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE '
1.1/4" (BASEADO EM SINAPI 99837)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.6.3.5.2. FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 17,76
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
1.6.4. DRENAGEM DA PONTE -
1.6.4.1. DRENAGEM DA PONTE -
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO
1.6.4.1.1. CONCRETO M 4,35
1.7. ABASTECIMENTO DE AGUA -
1.7.1. ADUTORA DE AGUA -
1.7.1.1. SERVICOS DE LOCAGAO -
1.7.1.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 872,00
1.7.1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLEMENTAGAO DA ADUTORA -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
17121 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), M3 566.80
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A '
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17122 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 523
""" CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 '
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.7.1.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 549,27
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
17124 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 18757
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
17125 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 712,78
1.7.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @150MM
L7131 (BASEADO EM EMBASA 120310) M 872,00
1.7.1.4. CONEXOES E ACESSORIOS -
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '«

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricédo Unidade Quantidade
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA -
1.7.1.4.1. VENTOSA UNID 1,00
LISTA DE MATERIAIS DE CONEXOES E ACESSORIOS DA ADUTORA -
1.7.1.4.2. CAIXA DE DESCARGA UNID 1,00
1.7.15. VENTOSA, CAIXA DE DESCARGA E POCOS DE LIGACAO -
1.7.15.1. VENTOSA REDE/ADUTORA UNID 1,00
1.7.15.2. CAIXA DE DESCARGA REDE/ADUTORA UNID 1,00
1.7.15.3. POGO DE LIGAGAO UNID 2,00
1.7.2. PONTO DE TOMADA PARA LOTEAMENTO NOVO -
1.7.2.1. SERVICOS DE LOCAGAO -
1.7.2.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,00
1.7.2.2. CAIXA PONTO DE TOMADA -
1.7.2.2.1. EXECUGAO DE CAIXA DE PONTO DE TOMADA UND 1,00
1.7.2.3. CAIXA PONTO DE ESPERA -
1.7.2.3.1. EXECUGAO DE CAIXA DE PONTO DE ESPERA UND 1,00
1.7.2.4. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
17241 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), M3 19.50
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A '
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17242 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 018
""" (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.7.2.4.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 19,21
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricédo Unidade Quantidade
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
17244 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 6.14
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
17245, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2331
1.7.25. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
17251, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @100MM M 30,00
(BASEADO EM EMBASA 120310)
1.7.2.6. LISTA DE MATERIAIS - ADUTORA -
1.7.2.6.1. LISTA DE MATERIAIS - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL UND 1,00
1.7.3. REDE SECUNDARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -
1.7.3.1. SERVICOS DE TOPOGRAFIA - LOCACAO -
1.7.3.1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.493,00
1.7.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DA REDE -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
17321 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), M3 339.66
""" RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A '
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17322 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 8.96
""" CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 '
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.7.3.2.3. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 335,44
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
17324 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 106.12
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
17325 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 403,25
1.7.3.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA @50MM
17331 (BASEADO EM EMBASA 120310) M 1.493,00
PMv3.0.4
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricédo Unidade Quantidade
1.7.3.4. HIDROMETROS -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE LIGAGAO DE REDE NO
PADRAO, INCLUSIVE PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA
17341 HIDROMETROS COM CAPACIDADE DE ATE 5,0 M3/H E UNID 37,00
MATERIALO
1.7.35. LIGACAO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE -
1.7.3.5.1. LIGA(;AO DA REDE SECUNDARIA COM A REDE EXISTENTE UNID 6,00
1.8. ESGOTAMENTO SANITARIO -
1.8.1. REDE COLETORA DE ESGOTO -
1.8.1.1. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
18111 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), M3 921 69
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A '
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
18112 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE M2 788.33
""" 1,5M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 '
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
18113 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 698,55
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
18114 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6.28
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.8.1.1.5. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 900,64
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
1.8.1.16 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 297 56
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
18117 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 113072
1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS -
18121 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE M 1.005.00
""" ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES R
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item Descricédo Unidade Quantidade
TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
1.8.1.2.2. COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 42,00
AF_01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)
1.8.2. POCOS DE VISITA -
1.8.2.1. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 062 -
18211 BOCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P UN 21.00
""" COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- ’
18212 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA M 510
""" EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) '
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.8.2.1.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 21,00
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.8.2.2. POCO DE VISITA PADRAO COPASA 039 -
18221 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA UN 100
""" =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ’
18222 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NAALTURA DE POCO DE VISITA M 120
""" EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) '
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
1.8.2.2.3. ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE UN 1,00
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
1.8.3. POCOS LUMINARES -
1.8.3.1. SERVICO DE TOPOGRAFIA -
1.8.3.1.1. LOCAQAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.035,00
1.8.3.2. ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS -
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
18321 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), M3 672.75
""" ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A !
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
18322 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 672,75
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
18323 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6.21
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Item

1.8.3.2.4.

Descricédo

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

Unidade

M3

Quantidade

651,94

1.8.3.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

222,63

1.8.3.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

846,01

%833}

POCOS LUMINARES

1.8.3.3.1.

POCO LUMINAR COM FUNDO EM CONCRETO PREMOLDADO.
PROFUNDIDADE ATE 1,00M. TAMPA EM FERRO FUNDIDO. REF. COPASA
65002831 E SBC 057043

UNID

37,00

1.8.3.3.2.

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL,
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM
COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2016 (BASEADO EM SINAPI 93353)

UNID

37,00

1.8.3.3.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

37,00

1.8.3.4.

ASSENTAMENTO DE TUBOS

1.8.3.4.1.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

990,00

1.8.3.4.2.

2.4,

TUBO EM FOFO @150MM, COM BOLSA, CLASSE K7, PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF _01/2021 (BASEADO EM SINAPI 90695)

EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

45,00

2.1.1.

LISTA DE MATERIAIS

2.1.1.0.1.

LISTA DE MATERIAIS - EXTENSAO DE ILUMINAGAO PUBLICA

UNID

2.1.1.0.2.

LISTA DE MATERIAIS - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

UNID

21.2.

MAO DE OBRA
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- |MUNICIPIO DE SERRANIA
Item Descricédo Unidade Quantidade
2.1.2.0.1. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROVEITAR UN 6,00
2.1.2.0.2. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE APROV COMPLEXO UN 4,00
2.1.2.0.3. MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA POSTE INSTALAR UN 63,00
2.1.2.04. MAO-DE-OBRA CONCRETAGEM DE BASE UN 12,00
2.1.2.0.5. VALETA TERRA,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP LANG CAB UN 1.137,00
2.1.2.0.6. VALETA ASF,P/M,C/LANC DUTOS,INCL RECOMP E LANGC CAB UN 61,00
2.1.2.0.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA BAIXA TENSAO. UN 49,00
2.1.2.0.8. INST. POSTE 9 A 12 M ORNAMENTAL, COMPLETO UN 37,00
2.1.3. EQUIPAMENTOS -
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21301 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 285.00
""" 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV ’
- CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
21302 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHI 285.00
""" 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV ’
- CHI DIURNO. AF_03/2016
V2222222222222 22222
SERRANIA/MG
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CA' vA MEMORIA DE CALCULO
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N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA 0 CONTRATO N° 0502.996- [MUNICIPIO DE SERRANIA

Iltem Descricéo Unidade Quantidade
Local Responsavel Técnico
Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
terca-feira, 8 de marco de 2022 CREA/CAU: 239.787/D-MG
ART/RRT: MG20210339009

Data
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CAI(A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
CONTRATO N° 0502.996 0] MUNICIPIO DE SERRANIA OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANOBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
il, OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIANO MU 4.576.909,14 | % Periodo: 23,70% 20,11% 16,68% 13,58% 11,44% 14,49%
[12. ADMINISTRACAO LOCAL 97.814,28 | % Periodo: || 50,00% 50,00% |
|1.2. SERVICOS INICIAIS 75.938,54 | % Periodo: 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% |
|1.3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO 3.033.242,48 | % Periodo: 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% |
|1.4. URBANIZACAO 209.094,66 | % Periodo: 7,00% 8,00% 23,00% 25,00% 21,00% 16,00% |
|1.5. MURO DE GABIAO 41.198,38 | % Periodo: 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% |
[1.6. PONTE 363.664,13 | % Periodo: | 60,00% 40,00% |
[1.7. ABASTECIMENTO DE AGUA 297.485,47 | % Periodo: 35,00% 35,00% 30,00% |
\
[1.8. ESGOTAMENTO SANITARIO 458.471,20 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00% |
\
[2. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUI 1.050.880,49 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
\
[2.1. EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAGAO PUE 1.050.880,49 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
L
Total: R$5.627.789,63 %: 19,27% 16,35% 13,57% 11,04% 18,64% 21,12%
Repasse: | 865.901,68 | 734.653,27 | 609.457,59 | 496.056,59 | 837.591,82 | 948.975,67
Periodo: Contrapartida: | 218.787,09 | 185.624,60 | 153.991,45 | 125.338,45 | 211.634,05 | 239.777,37
Outros: - - - - - -
Investimento: | 1.084.688,77 | 920.277,87 | 763.449,04 | 621.395,05 | 1.049.225,87 | 1.188.753,03
%: 19,27% 35,63% 49,19% 60,23% 78,88%|  100,00%
Repasse: | 865.901,68 | 1.600.554,95 | 2.210.012,54 | 2.706.069,13 | 3.543.660,95 | 4.492.636,62
Acumulado: Contrapartida: | 218.787,09 | 404.411,69 | 558.403,14 | 683.741,59 | 895.375,64 | 1.135.153,01
Outros: - - - - - -
Investimento: | 1.084.688,77 | 2.004.966,64 | 2.768.415,68 | 3.389.810,73 | 4.439.036,60 | 5.627.789,63

SERRANIA/MG

Local

terca-feira, 8 de marco de 2022

Data
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Responsavel Técnico

Nome: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG

ART/RRT: MG20210339009
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CA' \A QCI - Quadro de Composigéo do Investimento

N° OPERACAO
CONTRATO N° 0502.996-

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
0 MUNICIPIO DE SERRANIA SERRANIA/MG VALORES CONTRATADOS (R$):

APELIDO DO EMPREENQIMENTO 3 RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA [INVESTIMENTO
OBRAS DE QUALIIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE SERRANIA oGU 4.492.636,62 1.135.153,01 5.627.789,63
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de . - X . = . . Lote de Licitagédo / Contrapartida -
Meta Investimento Subitem de Investimento Descricdo da Meta Situacéo Quantidade | Unid. n° do CTEE Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
. = . ~ . OBRAS DE QUALIIFICAGAO VIARIA NO AR 5 )
1. Pavimentacéo Pavimentacéo de vias MUNICIPIO DE SERRANIA Em Analise 16.823,62 m LOTE 1 3.653.723,92 923.185,22 4.576.909,14
2 _Ene_rg|a~eletr]ca_1 e Linhas de d|str|lzw(;ao - baixa EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO Em Andlise 1.151,29 m LOTE 1 838.912,70 211.967,79 ) 1.050.880,49
iluminacéao publica tenséo PUBLICA
TOTAL 4.492.636,62 1.135.153,01 - 5.627.789,63
(79,83%) (20,17%) (0,00% ) (100,00% )
Observagdes:
SERRANIA/MG
Local

Representante Tomador
Nome: Luiz Gonzaga Ribeiro Neto

terca-feira, 8 de margo de 2022 Cargo: Prefeito

Data
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