PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

FOLHA N°: UNICA

OBRA: REFORMA DO PREDIO ATUAL DO CRAS DATA 20/09/2021
LOCAL: RUA DOS MOREIRA, N° 20, VALE DOS MOREIRA, SERRANIA-MG FORMA DE EXECUCAOI
() DIRETA BDI 1SS
VALOR DE REFERENCIA: SETOP 07-2021 SEM DESONERACAO (X) INDIRETA 22,88% 5%
ITEM FONTE cODIGO DESCRK;AO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
S/ BDI C/ BDI
REFORMA DO PREDIO ATUAL DO CRAS
1 PISO RS 14.316,81
CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
1.1 |SETOP ED-50170 | AREIA), ESP. 30MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 12440 |R$ 3371 |RS 41,42 | RS 5.152,89
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA,
1.2 |SETOP ED-50544 | | MENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM M2 12440 | R$ 59.95 | RS 73,66 | RS 9.163,92
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
2 PAREDES RS 6.036,61
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM
21 |SETOP ED-48196 | \CABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 6,90 R$ 5508 | R$ 6768 | R$ 467,00
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.2.3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO),
22 |sETOP EDB0730 | i\ a0 COM GOLHER. Eop. SMM, PREPARO MECANICS M2 12267 | R$ 10,63 | R$ 13,06 | R$ 1.602,30
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
2.3 |SETOP ED-SO76L | o b IOAGAD MANUAL. PREFARG MECANICO M2 12267 |R$ 26,32 | R$ 32,34 | R$ 3.967,31
3 AGUAS PLUVIAIS RS 6.217,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
3.1 |SETOP ED-48668  |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE M 4,00 RS 35,33 | RS 4341 | R$ 173,65
CONEXOES
- (]
22 |seTop 50675 5‘5525 CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO N 10 R 2020 | RS . I
3.3 |SETOP ED-50649  |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°, 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 2600 |R$ 67,17 | R$ 82,54 | R$ 2.145,95
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
3.4 |SETOP ED50669 | CONEXGES B SUPORTES. 78 M M 1550 | R$ 81,60 | RS 10027 | R$ 1.554,15
35 |SETOP ED-48424 _|COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 1342 | R$ 3165 | RS 3889 | RS 521,01
4 RAMPA DE ACESSO A DEFICIENTES RS 2.498,19
4.1 |SETOP ED-41599 _ |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,34 RS 134,95 | R$ 165,82 | R$ 56,38
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
42 |SETOP ED-49618  |rCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,92 R$ 544,32 | R$ 668,85 | RS 615,34
4.3 |SETOP ED-50942 _|CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 7.20 RS 169,88 | R$ 208,74 | RS 1.502,96




PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA,

4.4 |SETOP ED-50624 |ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E M2 0,50 R$ 193,06 | R$ 237,23 | R$ 118,61
INSTALACAO
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA,

45 |SETOP ED-50627 |ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E M2 0,88 R$ 189,49 | R$ 232,84 | R$ 204,90
INSTALACAO

4.1 |SETOP ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 124,40 R$ 532 | R$ 6,54 | R$ 813,21
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