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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 617.566,48 0,00

1. CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 2*3 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 100,24 

MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,24 

1.1.3.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 666,00 ((55,5*3)*4) 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 666,00 

1.1.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 91,30 

MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 91,30 

1.2. FUNDAÇÕES (BLOCOS E BALDRAME) - .

1.2.1. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM M3 2,77 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)
.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
2,77 

1.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 6,49 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
6,49 

1.2.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 16,37 

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(8,37+8)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
16,37 

1.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 57,20 

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(14,3+42,9)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
57,20 

1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 228,60 

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(129,6+99)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
228,60 

1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 225,60 

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(83,7+52,4+89,7)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
225,60 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 214,10 

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(132+82,1)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
214,10 

1.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 398,00 

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(130,3+132,7+135)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
398,00 

1.2.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 22,86 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(6,49+8,37+8)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
22,86 

1.2.10.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 

DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

M 153,00 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(51*3)
3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
153,00 

1.2.11.
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 234,39 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 3.FUNDAÇÕES (BLOCO E BALDRAME)

.

FUNDAÇÕES (BLOCO E 

BALDRAME)
234,39 

1.3. ESTRUTURAS - PILARES - .

1.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 723,00 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(140,8+173,7+260,6+109,6+38,3)
4.ESTRUTURA - PILARES

.

ESTRUTURA - PILARES 723,00 

1.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 180,30 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(110,9+57,5+11,9)
4.ESTRUTURA - PILARES

.

ESTRUTURA - PILARES 180,30 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção do Centro de Convivência

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Centro de Convivência 0344072019
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1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 227,30 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(45,6+66,7+67,6+37,6+9,8)
4.ESTRUTURA - PILARES

.

ESTRUTURA - PILARES 227,30 

1.3.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 146,22 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(29,91+46,03+45,83+24,45)
4.ESTRUTURA - PILARES

.

ESTRUTURA - PILARES 146,22 

1.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,80 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 4.ESTRUTURA - PILARES

.

ESTRUTURA - PILARES 7,80 

1.3.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 8,38 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(1,5+2,47+2,52+1,45+0,44)
4.ESTRUTURA - PILARES

.

ESTRUTURA - PILARES 8,38 

1.4. ESTRUTURA - VIGAS - .

1.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 308,80 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(100,7+76,5+88+43,6)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 308,80 

1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 320,00 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(107,5+75,6+60,7+76,2)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 320,00 

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 152,40 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(47,2+17,1+21,5+66,6)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 152,40 

1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 132,90 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(61,1+71,8)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 132,90 

1.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 284,20 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(93,5+54,3+87,2+49,2)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 284,20 

1.4.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 316,13 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(110,84+68,94+84,06+52,29)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 316,13 

1.4.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 20,75 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(7,01+4,4+5,63+3,71)
5.ESTRUTURA - VIGAS

.

ESTRUTURA - VIGAS 20,75 

1.5. ESTRUTURAS - LAJES - .
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1.5.1.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,30 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 16,30 

1.5.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,00 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 9,00 

1.5.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,10 
VIDE PROJETO ESTRUTURAL 

(5,2+56,9)
6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 62,10 

1.5.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,50 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 79,50 

1.5.5.

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 182,30 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 182,30 

1.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,15 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 7,15 

1.5.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 37,83 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 37,83 

1.5.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,77 VIDE PROJETO ESTRUTURAL 6.ESTRUTURA - LAJE

.

ESTRUTURA - LAJE 3,77 

1.6. ALVENARIA E DIVISÕES - .

1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 785,00 

((19,3*4,25)+(4*3,10)+(5,5*6.00)+(9

,5*6,00)+(4,5*3,5)+(4,5*3,5)+(3,1*3,

15)+(12,8*3,5)+(16*6)+(4*4,25)+(18

,6*6)+(3*3,15)+(4*3,5)+(2,4*3,5)+(4

*3,5)+(18,6*6,0)+(4,3*3,5)+(4,8*3,5)

+(18,6*4,25)+(4*3,5))-JANELAS 

(32,84)-PORTAS (74,01)

7.ALV. VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS 

.

ALV. VEDAÇÃO BLOCOS 

CERÂMICOS 
785,00 

1.6.2.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 29,32 (6,4*1,55)+(8*1,65)+(3,1*2) 8.PAREDE - PLACAS DE GESSO ACARTON.

.

PAREDE - PLACAS DE GESSO 

ACARTON.
29,32 

1.6.3. DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 20,16 
((0,1+0,25+0,25+0,2+1,6+1,6+1,6)*

1,8)*2
9.DIVISÓRIA EM ARDÓSIA 

.
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA 20,16 

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ALIMENTAÇÃO - .

1.7.1.
KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" 

OU 3/4" - COMPLETO
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 1,00 

PMv3.0.4 3 / 30



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01065528-47 Prefeitura Municipal de Serrania

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
E

N
T

R
O

 D
E

 

C
O

N
V

IV
E

N
C

I

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 617.566,48 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção do Centro de Convivência

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Centro de Convivência 0344072019

1.7.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", 

COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 1,00 

1.7.3. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN    2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 2,00 

1.7.4.
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2"
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 1,00 

1.7.5.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" 

OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 1,00 

1.7.6.

JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 4,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.

ALIMENTAÇÃO 4,00 

1.7.7. TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M     0,28 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 0,28 

1.7.8.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM 

X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 1,00 

1.7.9.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA
UN    6,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 6,00 

1.7.10.
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    8,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 8,00 

1.7.11. JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 1,00 

1.7.12. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     40,67 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
10.ALIMENTAÇÃO

.
ALIMENTAÇÃO 40,67 

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO - .

1.8.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 1,00 

1.8.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 2,00 

1.8.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 8,00 

1.8.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO (10+2)
11.ESGOTO

.
ESGOTO 12,00 

1.8.5. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    4,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO (2+2)
11.ESGOTO

.
ESGOTO 4,00 

1.8.6.
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO (2+2+10)
11.ESGOTO

.
ESGOTO 14,00 

1.8.7.
BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA 

ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN    2,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.
ESGOTO 2,00 

1.8.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 2,00 
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1.8.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 2,00 

1.8.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 6,00 

1.8.11.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 4,00 

1.8.12.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 12,00 

1.8.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 4,00 

1.8.14.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 2,00 

1.8.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 15,00 

1.8.16.
JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.
ESGOTO 1,00 

1.8.17.
ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL 

BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2"
UN    10,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.
ESGOTO 10,00 

1.8.18.
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    5,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.
ESGOTO 5,00 

1.8.19.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 10,00 

1.8.20.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 1,00 

1.8.21.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 61,21 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 61,21 

1.8.22.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,53 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO (18,53+3)
11.ESGOTO

.

ESGOTO 21,53 

1.8.23.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 26,33 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO (19,13+7,2)
11.ESGOTO

.

ESGOTO 26,33 

1.8.24.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.

ESGOTO 4,00 
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1.8.25.
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU 

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN    6,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
11.ESGOTO

.
ESGOTO 6,00 

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - .

1.9.1.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
12.PLUVIAL

.

PLUVIAL 6,00 

1.9.2.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
12.PLUVIAL

.

PLUVIAL 2,00 

1.9.3.
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     39,70 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
12.PLUVIAL

.
PLUVIAL 39,70 

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VENTILAÇÃO - .

1.10.1. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    5,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
13.VENTILAÇÃO

.
VENTILAÇÃO 5,00 

1.10.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
13.VENTILAÇÃO

.

VENTILAÇÃO 7,00 

1.10.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,13 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
13.VENTILAÇÃO

.

VENTILAÇÃO 22,13 

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - .

1.11.1. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 1,00 

1.11.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 8,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 8,00 

1.11.3. ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN    9,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 9,00 

1.11.4.
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM
UN    19,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 19,00 

1.11.5.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 9,00 

1.11.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 1,00 

1.11.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 16,00 

1.11.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 2,00 
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1.11.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 23,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 23,00 

1.11.10.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 2,00 

1.11.11.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    6,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 6,00 

1.11.12.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 72,11 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 72,11 

1.11.13.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 30,00 

1.11.14.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 26,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 26,00 

1.11.15.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 5,00 

1.11.16.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    2,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 2,00 

1.11.17.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 3,00 

1.11.18.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.

ÁGUA FRIA 23,00 

1.11.19.
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 1,00 

1.11.20. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 1,00 

1.11.21. ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 2,00 

1.11.22. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    5,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
14.ÁGUA FRIA

.
ÁGUA FRIA 5,00 

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.12.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1,00 

1.12.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 31,00 

VIDE PROJETO ELETRICO          

(7+2+6+4+5+2+1+1+2+1)
15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 31,00 

1.12.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 

VIDE PROJETO ELETRICO          

(6+4+7+9+3+5+2+2)
15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 38,00 

1.12.4.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 64,00 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 64,00 
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1.12.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.978,10 VIDE PROJETO ELETRICO 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2 1.978,10 

1.12.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 49,80 VIDE PROJETO ELETRICO 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2 49,80 

1.12.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 44,40 VIDE PROJETO ELETRICO 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2 44,40 

1.12.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.797,80 VIDE PROJETO ELETRICO 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2 1.797,80 

1.12.9.
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    52,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 52,00 

1.12.10.
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    14,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 14,00 

1.12.11.
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    4,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 4,00 

1.12.12.
ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    8,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 8,00 

1.12.13.
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 3,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 3,00 

1.12.14.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 1,00 

1.12.15.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 1,00 

1.12.16.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 10,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 10,00 

1.12.17.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 1,00 

1.12.18.

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 2,00 

1.12.19.
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 5,00 

1.12.20.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 38,00 

1.12.21.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 12,00 

1.12.22.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 1,00 

PMv3.0.4 8 / 30



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01065528-47 Prefeitura Municipal de Serrania

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
E

N
T

R
O

 D
E

 

C
O

N
V

IV
E

N
C

I

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 617.566,48 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção do Centro de Convivência

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Centro de Convivência 0344072019

1.12.23.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 1,00 

1.12.24.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 2,00 

1.12.25.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 9,00 

1.12.26.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 1,00 

1.12.27.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 73,30 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 73,30 

1.12.28.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 433,10 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 433,10 

1.12.29.

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M     23,60 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 23,60 

1.12.30.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 2,00 

1.12.31.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00 VIDE PROJETO ELETRICO 15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 2,00 

1.12.32.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 12,00 

1.12.33.
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 

*17* CM
UN    22,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 22,00 

1.12.34.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 11,00 

1.12.35.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 12,00 

1.12.36. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    2,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 2,00 

1.12.37. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    2,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 2,00 

1.12.38. SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN    27,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 27,00 

1.12.39.
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA 

LAMPADAS
UN    12,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 12,00 

1.12.40.
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 

E27)
UN    22,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 22,00 

1.12.41. LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    12,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 12,00 

1.12.42. LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) UN    5,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 5,00 
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1.12.43. LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    35,00 VIDE PROJETO ELETRICO 18.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 35,00 

1.12.44.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREATRIFÁSICA 100A COM POSTE 

AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 

PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UND. 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 19.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5 1,00 

1.12.45.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 VIDE PROJETO ELETRICO 19.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5 1,00 

1.13. ESQUADRIAS - .

1.13.1.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS)

UN    5,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 20.PORTAS 1

.

PORTAS 1 5,00 

1.13.2.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS)

UN    7,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 20.PORTAS 1

.

PORTAS 1 7,00 

1.13.3.
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2    7,35 P3=(2,4*2,1)+ P8=(1,1*2,1) 21.PORTÃO 2

.
PORTÃO 2 7,35 

1.13.4.

PORTA DE CORRER, 245x210CM, QUATRO FOLHAS, 02 FIXAS E 02 

MOVEIS, CAIXILHO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO, 

FECHADURA E PUXADOR (P4)

M2 5,15 P4=(2,45*2,1) 22.PORTAS 3

.

PORTAS 3 5,15 

1.13.5.
PORTA DE ABRIR, 370x250CM, 04 FOLHA, CAIXILHO EM ALUMINIO E 

VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO, FECHADURA E PUXADOR (P5)
M2 9,25 P5=(3,7*2,5) 22.PORTAS 3

.
PORTAS 3 9,25 

1.13.6.

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA 

Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM

U 5,40 P6=((0,6*1,5)*6) 22.PORTAS 3

.

PORTAS 3 5,40 

1.13.7. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 22.PORTAS 3
.
PORTAS 3 6,00 

1.13.8.

PORTA DE ABRIR, 400x250CM, QUATRO FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, 

CAIXILHO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO, 

FECHADURA E PUXADOR (P7)

M2 30,00 P7=((4*2,5)*3) 22.PORTAS 3

.

PORTAS 3 30,00 

1.13.9.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 

2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, 

ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

UN    3,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 20.PORTAS 1

.

PORTAS 1 3,00 

1.13.10.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,48 
J1=((1,8*1)*4)+J2=((1,2*1)*1)+J5=((

2,8*1,1)*1)
23.JANELAS

.

JANELAS 11,48 
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1.13.11.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,56 J3=((0,9*0,6)*4)+J4=((4*0,3)*2) 23.JANELAS

.

JANELAS 4,56 

1.13.12.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,80 J6=((4*0,7)*6) 23.JANELAS

.

JANELAS 16,80 

1.13.13. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 8,40 J1=+J2 ((1,8*1)*4)+((1,2*1)*1) 23.JANELAS. JANELAS 8,40 

1.13.14. VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,08 J5 ((2,8*1,1)*1) 23.JANELAS. JANELAS 3,08 

1.13.15.
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA
M     46,40 

(1,8*4)+(1,2*1)+(0,8*4)+(4*2)+(2,8*

1)+(4*6)
23.JANELAS

.
JANELAS 46,40 

1.13.16. ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M 46,40 
(1,8*4)+(1,2*1)+(0,8*4)+(4*2)+(2,8*

1)+(4*6)
23.JANELAS

.
JANELAS 46,40 

1.14. PISOS E REVESTIMENTOS - .

1.14.1.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 111,15 

MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD (28,77)+(57,14)+(25,24)
24.PISO CIMENTADO

.

PISO CIMENTADO 111,15 

1.14.2.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 100,99 
MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD
25.EXECUÇÃO PÁTIO 

.

EXECUÇÃO PÁTIO 100,99 

1.14.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 361,58 
VIDE PROJETO ARQUITETONICO 

(78,41+283,17)
26.REVESTIMENTO 1

.

REVESTIMENTO 1 361,58 

1.14.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 78,41 

VIDE PROJETO ARQUITETONICO 

(6,8)+(22,12)+(3,24)+(18,4)+(18,4)+

(3,15)+(3,15)+(3,15)

26.REVESTIMENTO 1

.

REVESTIMENTO 1 78,41 

1.14.5.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 162,07 

(((9,59)+(19,05)+(7,5)+(20,82)+(20,

42)+(7,2)+(7,2)+(7,2))*1,8)-

((1,74+0,9+1,10+0,9+0,9+0,8+0,8+

0,9+0,9)*1,8)

26.REVESTIMENTO 1

.

REVESTIMENTO 1 162,07 

1.14.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 162,07 

(((9,59)+(19,05)+(7,5)+(20,82)+(20,

42)+(7,2)+(7,2)+(7,2))*1,8)-

((1,74+0,9+1,10+0,9+0,9+0,8+0,8+

0,9+0,9)*1,8)

26.REVESTIMENTO 1

.

REVESTIMENTO 1 162,07 

1.14.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 689,04 

((9,59*1,7)+(19,05*1,7)+(7,5*1,7)+(

20,82*1,7)+(20,42*1,7)+(3,15*1,7)+(

3,15*1,7)+(3,15*1,7)+(9,8*3,5)+(19,

27*5,15)+(18,72*5,15)+(11,2*5,15)+

(7,2*3)+(14,19*3,5)+(26,68*3,5)+(1

2,09*3,5)+(15,09*3,5)+(21,9*3,5)+(1

2,2*3))-119,22

26.REVESTIMENTO 1

.

REVESTIMENTO 1 689,04 
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1.14.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 320,41 
((38,48*6,05)+(20,2*3,5)+(19,35*3,5

))-50,82
27.REVESTIMENTO 2

.

REVESTIMENTO 2 320,41 

1.14.9.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 190,20 (166,35)+(23,85) 28.FORRO DRYWALL

.
FORRO DRYWALL 190,20 

1.14.10.

FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 

MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM ,INCLUSIVE COLOCAÇÃO E 

PINTURA COM VERNIZ SINTEÉTICO MARÍTIMO, 2 DEMÃOS

M2 51,15 
MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD 
34.FORO CEDRINHO

.

FORO CEDRINHO 51,15 

1.14.11. PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 20 X 20 X 6 CM M2    12,76 
MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD (3,32+9,44)
26.REVESTIMENTO 1

.
REVESTIMENTO 1 12,76 

1.15. PINTURA - .

1.15.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 320,41 

((38,48*6,05)+(20,2*3,5)+(19,35*3,5

))-50,82
29.PINTURA

.
PINTURA 320,41 

1.15.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 320,41 

((38,48*6,05)+(20,2*3,5)+(19,35*3,5

))-50,82
29.PINTURA

.
PINTURA 320,41 

1.15.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 171,70 

(6,8)+(22,12)+(3,24)+(6,04)+(6,4)+(

18,4)+(18,4)+(9,3)+(13,65)+(6,82)+(

40,04)+(11,04)+(3,15*3)

29.PINTURA

.

PINTURA 171,70 

1.15.4.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 190,20 (166,35)+(23,85) 29.PINTURA

.
PINTURA 190,20 

1.15.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 689,04 

((9,59*1,7)+(19,05*1,7)+(7,5*1,7)+(

20,82*1,7)+(20,42*1,7)+(3,15*1,7)+(

3,15*1,7)+(3,15*1,7)+(9,8*3,5)+(19,

27*5,15)+(18,72*5,15)+(11,2*5,15)+

(7,2*3)+(14,19*3,5)+(26,68*3,5)+(1

2,09*3,5)+(15,09*3,5)+(21,9*3,5)+(1

2,2*3))-119,22

29.PINTURA

.

PINTURA 689,04 

1.15.6.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 7,35 (2,4*2,1)+(1,1*2,1) 29.PINTURA

.

PINTURA 7,35 

1.16. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA - .

1.16.1.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76,75 
VIDE PROJETO ESTRUTURA 

METALICA (18,55*3)+21,1
30.TELHADO

.

TELHADO 76,75 

1.16.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 154,23 
MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD (44,9+49,8)
30.TELHADO

.

TELHADO 154,23 

1.16.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 154,23 

MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD (81,89+72,34)
30.TELHADO

.
TELHADO 154,23 

1.16.4.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 207,76 

MEDIDAS RETIRADAS DO 

AUTOCAD (207,76)
30.TELHADO

.
TELHADO 207,76 
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1.16.5.

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA 

PRIMER

KG 3.359,10 
VIDE PROJETO ESTRUTURA 

METALICA
30.TELHADO

.

TELHADO 3.359,10 

1.17. PEÇAS E ACESSÓRIOS - .

1.17.1.
LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM 

LADRAO *31 X 44*
UN    7,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 7,00 

1.17.2.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 7,00 

1.17.3.
BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON
M2 3,36 

VIDE PROJETO ARQUITETONICO 

(2,3*0,6)*2+(1*0,6)
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 3,36 

1.17.4.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 9,00 

1.17.5.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 3,00 

1.17.6.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 3,00 

1.17.7.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 2,00 

1.17.8.
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 2,00 

1.17.9.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 2,00 

1.17.10.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 2,00 

1.17.11.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
UN    1,00 

VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 1,00 

1.17.12.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 8,00 

1.17.13.

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 

EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 1,00 

1.17.14.

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 
VIDE PROJETO 

HIDROSSANITARIO
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 2,00 

1.17.15. DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    9,00 VIDE PROJETO ARQUITETONICO 31.PEÇAS E ACESSORIOS
.
PEÇAS E ACESSORIOS 9,00 

1.17.16.
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 3,68 

VIDE PROJETO ARQUITETONICO 

(2,3*0,8)*2
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 3,68 
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1.17.17.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 1,40 
VIDE PROJETO ARQUITETONICO 

(0,7*2)
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 1,40 

1.17.18.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 1,40 

VIDE PROJETO ARQUITETONICO 

(0,7*2)
31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 1,40 

1.17.19.

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

UN 6,00 VIDE PROJETO ACESSIBILIDADE 31.PEÇAS E ACESSORIOS

.

PEÇAS E ACESSORIOS 6,00 

1.17.20.
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     121,60 152*0,8 31.PEÇAS E ACESSORIOS

.
PEÇAS E ACESSORIOS 121,60 

1.18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 
.

1.18.1. CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     6,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA. SPDA 6,00 

1.18.2. CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     92,70 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA. SPDA 92,70 

1.18.3.
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 1,00 

1.18.4.
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 12,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 12,00 

1.18.5.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 17,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 17,00 

1.18.6.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 6,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 6,00 

1.18.7.
TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, 

ESTANHADO
UN 6,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 6,00 

1.18.8. BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 170,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA. SPDA 170,00 

1.18.9. ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2" U 12,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA
.
SPDA 12,00 

1.18.10.
TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, 

ESTANHADO
UN 65,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 65,00 

1.18.11.

ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE 

SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR 

BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 1,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.

SPDA 1,00 

1.18.12.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO
U 6,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 6,00 

1.18.13.
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 

210X210X90MM EM AÇO
U 1,00 VIDE PROJETO SPDA 32.SPDA

.
SPDA 1,00 

1.19. SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA ENCÊNDIO E PÂNICO - 
.

1.19.1.
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00 VIDE PROJETO PCIP 33.SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 

.
SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 4,00 
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1.19.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    4,00 VIDE PROJETO PCIP 33.SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 

.

SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 4,00 

1.19.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,00 VIDE PROJETO PCIP 33.SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 

.

SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 1,00 

1.19.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    12,00 VIDE PROJETO PCIP 33.SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 

.

SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 12,00 

1.19.5.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2    0,86 

VIDE PROJETO PCIP 

(0,224*0,224)+(0,63*1,26)+(0,1*0,2)
33.SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 

.

SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 0,86 

1.19.6.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN    14,00 VIDE PROJETO PCIP 33.SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 

.
SIST. PROT. CONTRA INCÊNDIO 14,00 

.

Serrania

Local Responsável Técnico

Nome: Daniel Teixeira

quarta-feira, 24 de março de 2021 CREA/CAU: 88.325/D

Data ART/RRT: 5470533
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1. CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

1.1.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 100,24 

1.1.3.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 666,00 

1.1.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 91,30 

1.2. FUNDAÇÕES (BLOCOS E BALDRAME) - 

1.2.1. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM M3 2,77 

1.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 6,49 

1.2.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 16,37 

1.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 57,20 

1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 228,60 

1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 225,60 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 214,10 

1.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 398,00 

1.2.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 22,86 

1.2.10.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 

DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

M 153,00 

1.2.11.
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 234,39 

1.3. ESTRUTURAS - PILARES - 

1.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 723,00 

1.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 180,30 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 227,30 

1.3.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 146,22 

1.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,80 

1.3.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 8,38 

1.4. ESTRUTURA - VIGAS - 

1.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 308,80 

1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 320,00 

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 152,40 

1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 132,90 

1.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 284,20 

1.4.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 316,13 

1.4.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 20,75 

1.5. ESTRUTURAS - LAJES - 
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1.5.1.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,30 

1.5.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,00 

1.5.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,10 

1.5.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,50 

1.5.5.

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 182,30 

1.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,15 

1.5.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 37,83 

1.5.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,77 

1.6. ALVENARIA E DIVISÕES - 

1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 785,00 

1.6.2.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 29,32 

1.6.3. DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 20,16 

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ALIMENTAÇÃO - 

1.7.1.
KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" 

OU 3/4" - COMPLETO
UN    1,00 
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1.7.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", 

COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 

1.7.3. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN    2,00 

1.7.4.
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2"
UN    1,00 

1.7.5.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" 

OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UN    1,00 

1.7.6.

JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 4,00 

1.7.7. TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M     0,28 

1.7.8.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM 

X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
UN    1,00 

1.7.9.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA
UN    6,00 

1.7.10.
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    8,00 

1.7.11. JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 

1.7.12. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     40,67 

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO - 

1.8.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 

1.8.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 

1.8.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 

1.8.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 

1.8.5. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    4,00 

1.8.6.
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 

1.8.7.
BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA 

ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN    2,00 

1.8.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 
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1.8.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 

1.8.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 

1.8.11.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 

1.8.12.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 

1.8.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 

1.8.14.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 

1.8.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00 

1.8.16.
JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00 

1.8.17.
ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL 

BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2"
UN    10,00 

1.8.18.
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    5,00 

1.8.19.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 

1.8.20.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

1.8.21.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 61,21 

1.8.22.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,53 

1.8.23.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 26,33 

1.8.24.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
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1.8.25.
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU 

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN    6,00 

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - 

1.9.1.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 

1.9.2.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 

1.9.3.
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     39,70 

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VENTILAÇÃO - 

1.10.1. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    5,00 

1.10.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 

1.10.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,13 

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - 

1.11.1. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    1,00 

1.11.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 8,00 

1.11.3. ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN    9,00 

1.11.4.
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM
UN    19,00 

1.11.5.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 

1.11.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

1.11.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 

1.11.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 
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1.11.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 23,00 

1.11.10.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 

1.11.11.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    6,00 

1.11.12.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 72,11 

1.11.13.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30,00 

1.11.14.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 26,00 

1.11.15.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 

1.11.16.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    2,00 

1.11.17.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 

1.11.18.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23,00 

1.11.19.
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 1,00 

1.11.20. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 

1.11.21. ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    2,00 

1.11.22. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    5,00 

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.12.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.12.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 31,00 

1.12.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 

1.12.4.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 64,00 
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1.12.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.978,10 

1.12.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 49,80 

1.12.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 44,40 

1.12.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.797,80 

1.12.9.
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    52,00 

1.12.10.
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    14,00 

1.12.11.
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    4,00 

1.12.12.
ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES
UN    8,00 

1.12.13.
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 3,00 

1.12.14.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.12.15.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

1.12.16.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 10,00 

1.12.17.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

1.12.18.

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 

1.12.19.
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

1.12.20.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 

1.12.21.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 

1.12.22.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 
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1.12.23.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.12.24.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.12.25.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 

1.12.26.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.12.27.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 73,30 

1.12.28.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 433,10 

1.12.29.

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M     23,60 

1.12.30.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 

1.12.31.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00 

1.12.32.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00 

1.12.33.
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 

*17* CM
UN    22,00 

1.12.34.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 

1.12.35.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12,00 

1.12.36. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    2,00 

1.12.37. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    2,00 

1.12.38. SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN    27,00 

1.12.39.
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA 

LAMPADAS
UN    12,00 

1.12.40.
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 

E27)
UN    22,00 

1.12.41. LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    12,00 

1.12.42. LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) UN    5,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01065528-47 Prefeitura Municipal de Serrania

PMv3.0.4 24 / 30



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Construção do Centro de Convivência

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Centro de Convivência 0344072019

1.12.43. LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    35,00 

1.12.44.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREATRIFÁSICA 100A COM POSTE 

AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 

PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UND. 1,00 

1.12.45.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 

1.13. ESQUADRIAS - 

1.13.1.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS)

UN    5,00 

1.13.2.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS)

UN    7,00 

1.13.3.
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2    7,35 

1.13.4.

PORTA DE CORRER, 245x210CM, QUATRO FOLHAS, 02 FIXAS E 02 

MOVEIS, CAIXILHO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO, 

FECHADURA E PUXADOR (P4)

M2 5,15 

1.13.5.
PORTA DE ABRIR, 370x250CM, 04 FOLHA, CAIXILHO EM ALUMINIO E 

VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO, FECHADURA E PUXADOR (P5)
M2 9,25 

1.13.6.

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA 

Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM

U 5,40 

1.13.7. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6,00 

1.13.8.

PORTA DE ABRIR, 400x250CM, QUATRO FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, 

CAIXILHO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO, 

FECHADURA E PUXADOR (P7)

M2 30,00 

1.13.9.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 

2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, 

ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

UN    3,00 

1.13.10.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,48 
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1.13.11.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,56 

1.13.12.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,80 

1.13.13. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 8,40 

1.13.14. VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,08 

1.13.15.
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA
M     46,40 

1.13.16. ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M 46,40 

1.14. PISOS E REVESTIMENTOS - 

1.14.1.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 111,15 

1.14.2.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 100,99 

1.14.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 361,58 

1.14.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 78,41 

1.14.5.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 162,07 

1.14.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 162,07 

1.14.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 689,04 
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1.14.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 320,41 

1.14.9.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 190,20 

1.14.10.

FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 

MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM ,INCLUSIVE COLOCAÇÃO E 

PINTURA COM VERNIZ SINTEÉTICO MARÍTIMO, 2 DEMÃOS

M2 51,15 

1.14.11. PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 20 X 20 X 6 CM M2    12,76 

1.15. PINTURA - 

1.15.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 320,41 

1.15.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 320,41 

1.15.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 171,70 

1.15.4.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 190,20 

1.15.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 689,04 

1.15.6.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 7,35 

1.16. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA - 

1.16.1.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76,75 

1.16.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 154,23 

1.16.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 154,23 

1.16.4.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 207,76 
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1.16.5.

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA 

PRIMER

KG 3.359,10 

1.17. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 

1.17.1.
LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM 

LADRAO *31 X 44*
UN    7,00 

1.17.2.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 

1.17.3.
BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON
M2 3,36 

1.17.4.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 

1.17.5.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 

1.17.6.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 

1.17.7.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.17.8.
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.17.9.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.17.10.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 

1.17.11.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
UN    1,00 

1.17.12.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 

1.17.13.

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 

EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 

1.17.14.

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 

1.17.15. DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    9,00 

1.17.16.
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 3,68 
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1.17.17.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 1,40 

1.17.18.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 1,40 

1.17.19.

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

UN 6,00 

1.17.20.
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     121,60 

1.18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 

1.18.1. CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     6,00 

1.18.2. CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     92,70 

1.18.3.
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 

1.18.4.
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 12,00 

1.18.5.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 17,00 

1.18.6.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 6,00 

1.18.7.
TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, 

ESTANHADO
UN 6,00 

1.18.8. BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 170,00 

1.18.9. ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2" U 12,00 

1.18.10.
TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, 

ESTANHADO
UN 65,00 

1.18.11.

ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE 

SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR 

BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 1,00 

1.18.12.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO
U 6,00 

1.18.13.
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 

210X210X90MM EM AÇO
U 1,00 

1.19. SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA ENCÊNDIO E PÂNICO - 

1.19.1.
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00 
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1.19.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    4,00 

1.19.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,00 

1.19.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    12,00 

1.19.5.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2    0,86 

1.19.6.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN    14,00 

Serrania

Local

quarta-feira, 24 de março de 2021

Data
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